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Tychy, dnia 5 września 2012 r.  
ZP 13/2012/TS 
 
 
 

 

 
Dotyczy: odpowiedź na zapytania w sprawie treści SIWZ, zmiana SIWZ 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
w związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu 
nieograniczonego pn: „Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposażeniem” 
informujemy, iż w dniach 6 - 29 sierpnia 2012 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 1: 
Ogłoszenie sekcja: III.2.3) Kwalifikacje techniczne 
Prosimy o zmianę obecnego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dotyczącego wykonania 
co najmniej 2 obiektów sportowych w systemie „projektuj i buduj” 

a) Obiekt sportowo – rekreacyjny o wartości nie mniejszej niż 120 000 000 zł brutto i 
powierzchni 10 000 m2 

b) Obiekt sportowy z trybuną dla 10 000 widzów 
na warunek następujący: 
1. Wykonanie co najmniej 2 obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o podobnym 

stopniu skomplikowania z wyłączeniem centrów handlowych, w tym: 
a) Obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej niż 120 000 000 zł brutto i powierzchni 

10 000 m2 z wyposażeniem, zawierającego wszystkie niezbędne instalacje wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

b) Obiektu sportowego z trybuną dla 10 000 widzów 
2. Zaprojektowanie obiektu sportowego z trybuną dla 10 000 widzów i wartości 120 000 000 

zł brutto 
Naszą prośbę argumentujemy faktem, iż w obecnym brzmieniu wymóg ogranicza wolną 
konkurencję, gdyż większości obiektów sportowych w Polsce wykonywana jest na podstawie 
projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Obiekty realizowane w naszym kraju w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” nie zostały jeszcze ukończone, a część z nich jest realizowana w systemie 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Ponadto zakres zamówienia nie obejmuje zaprojektowania obiektu od podstaw, a jedynie 
przemodelowania dokumentacji w celu optymalizacji, dlatego określenie wymogu dysponowania 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie „zaprojektuj i wybuduj” nie znajduje w tym konkretnym 
przypadku uzasadnienia. Bezspornym pozostaje jednak fakt, iż Wykonawcy starający się o 
pozyskanie zlecenia powinni posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wykazując się zatem 
doświadczeniem oddzielnie dla wykonania projektu i dla robót budowlanych, w naszym 
przekonaniu. Wykonawcy w pełni udowodnią, iż są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w pkt. 8.2.2 który otrzymuje brzmienie: 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 
- wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
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podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone;  
-wymagane jest wykonanie (wybudowanie) obiektu sportowego, o pojemności co najmniej 
10 000 widzów, lub przebudowa/rozbudowa istniejącego obiektu sportowego o wartości 
wykonanych robót nie mniejszej niż 120 milionów zł brutto. 

- wymagane jest złożenie wykazu robót budowlanych - załącznik nr 3 do SIWZ  
- do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
  

Pytanie 2: 
W punkcie 8.2.2. zamieszczono opis doświadczenia, którym winien wykazać się wykonawca. 
Żądanie udokumentowania wykonania co najmniej dwóch obiektów sportowych, w sytuacji gdy 
przedmiotem zamówienia jest modernizacja stadionu miejskiego, do tego w systemie „projektuj i 
buduj” (w zakres zamówienia wchodzą prace projektowe polegające na zmianach istniejącej już 
dokumentacji projektowej bez możliwości ingerencji w rozwiązania koncepcyjna, a nawet 
architektoniczne) wydają się zdecydowanie nieadekwatne i wygórowane w proporcji do zakresu 
przedmiotu zamówienia. Charakterystycznym dla rynku budowlanego jest fakt oferowania przez 
podmioty na nim działające usług bądź to wykonawczych, bądź projektowych. Zaprojektowanie 
oraz jednocześnie wykonanie obiektu o parametrach zbliżonych do będącego przedmiotem 
zamówienia zdarza się bardzo rzadko. Można przytoczyć tutaj przykłady realizacji stadionów na 
terenie Polski np. w Lublinie, Łodzi, Białymstoku, Zabrzu czy Bielsku-Białej. We wszystkich tych 
postępowaniach oceniane było głównie wykonawstwo, ewentualnie dodatkowo – oddzielnie – 
projektowanie. 
W przypadku przedmiotowego zamówienia mamy do czynienia ze zmianami istniejącej już 
dokumentacji projektowej zawierającej podstawowe założenia a nie z pełnym projektowaniem 
inwestycji, co tym bardziej winno dopuszczać legitymowanie się referencjami wykonawczymi. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę podnoszonych zapisów SIWZ polegających na 
rezygnacji z systemu „projektuj i buduj” i ograniczeniu wymogu do wykonania robót budowlanych 
lub umożliwieniu wykazania przez wykonawcę osobno realizacji robót budowlanych oraz prac 
projektowych. 
Sugerujemy również ograniczenie wymagań do jednego obiektu np. wykonania stadionu 
sportowego o wartości 120 mln zł. zgodnie z przedmiotem postępowania, lub zmianę 
charakterystyki obiektu wymienionego w podpunkcie a) na obiekt przeznaczony do organizacji 
imprez widowiskowych o pow. 10 000 m2 oraz dokonania zmiany zapisów podpunktu b) 
polegających na zastąpieniu określenia „z trybuną dla 10 000 widzów” na „z trybunami dla 10 000 
widzów”. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

  
Pytanie 3: 
W punkcie 8.2.4 a) zawarte warunki dot. wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym 
uzyskania wskaźnika płynności bieżącej na dzień 31.12.2011 r. na poziomie min. 1,5. 
Oczywistym jest, że Zamawiający formułując warunki udziału w postępowaniu zabezpiecza 
wykonanie zamówienia dopuszczając do udziału w procedurze wykonawców gwarantujących 
realizację zadania również w sferze finansowej. 
Jednakże konieczność wykazania się wskaźnikiem płynności bieżącej na poziomie 1,5 wydaje się 
zdecydowanie nieuzasadniona. 
W interpretacji pow. wskaźnika spotkać można się z negatywnymi opiniami o sytuacji finansowej w 
przypadku wskaźnika poniżej 1 oraz powyżej 2. 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją kiedy zobowiązania krótkoterminowe 
finansują nie tylko aktywa bieżące lecz również część majątku trwałego, co jest sprzeczne z 
zasadami finansowania majątku. Oznacza to, że badany podmiot ma kłopoty z utrzymaniem 
płynności finansowej, czyli że może mieć problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. 
Natomiast w przypadku drugim można domniemywać, że przedsiębiorstwo utrzymuje nadmierne 
środki obrotowe, co z punktu widzenia racjonalności gospodarowania jest niepożądane, odbija się 
niekorzystnie na kosztach i rentowności. 
W związku z powyższym prosimy o zmianę wymaganego poziomu wskaźnika płynności bieżącej 
na minimum 1. 
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Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w pkt. 8.2.4 a) który otrzymuje brzmienie: 

sprawozdania finansowego lub jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym 
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz 
zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 
- osiągnęli przychody netto ze sprzedaży w wysokości minimum 150 000 000,00 PLN w 
każdym roku obrotowym, 
- uzyskali wskaźnik płynności bieżącej na dzień 31.12.2011 r. (liczony jako aktywa 
bieżące/zobowiązania bieżące) na poziomie min. 1,0. 

 
  

Pytanie 4 
Odnośnie wymagania dotyczącego wskaźnika płynności bieżącej na dzień 31.12.2011 r. na 
poziomie minimum min. 1,5 – pkt III.2.2: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego warunku. 
Wskaźnik bieżącej płynności nie obrazuje prawdziwej kondycji finansowej wykonawcy, 
w szczególności wykonawcy branży budowlanej. Brak tego wskaźnika na 31.12.20122 r. na tak 
wysokim poziomie 1,5 wcale nie musi oznaczać, że sytuacja ekonomiczna wykonawcy jest zła. 
Analiza tego wskaźnika w odniesieniu do polskiego rynku wykonawców budowlanych przekonuje 
o jego nieadekwatności  - eliminuje on większość podmiotów, które dają gwarancję należytego 
wykonania zamówienia, a nie zapewnia wyeliminowania z postępowania wykonawców, którzy 
takiej gwarancji nie dają. Jest to więc wymóg nadmierny, który może i powinien być wykreślony, 
gdyż spełnienie innego, postawionego w ogłoszeniu wymogu dysponowania środkami finansowymi 
lub zdolnością kredytową w wysokości min. 50 mln zł jest wystarczającym dowodem znajdowania 
się wykonawcy w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. PZP zawsze 
nakazuje zachowanie zasady uczciwej konkurencji. Wskaźnik bieżącej płynności nie uwzględnia 
sytuacji podmiotów z branży budowlanej, w której firmy budowlane znajdujące się w dobrej 
kondycji finansowej wykazują współczynnik bieżącej płynności finansowej poniżej 1,5. Zwracamy 
uwagę, że z powyższych przyczyn, Zespół Arbitrów w wyroku z dnia 31 sierpnia 2005 r., sygn. akt 
UZP/ZO/0-2361/05, uznał za niedopuszczalne postawienie przez Zamawiającego wymogu 
posiadania bieżącej płynności (a chodziło o wskaźnik na poziomie dużo niższym, tj. 1,2) 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

  
Pytanie 5 
Odnośnie wymagania dotyczącego wykazania się doświadczeniem w wykonaniu dwóch obiektów 
sportowych w systemie „projektuj i buduj” – pkt III.2.3: 
Wymaganie wykonania co najmniej dwóch obiektów sportowych w systemie „projektuj i buduj” 
(jeden obiekt sportowo-rekreacyjny o wartości nie mniejszej niż 120 000 000 złotych brutto 
i powierzchni 10 000 m2 i jeden obiekt sportowy z trybuną dla 10 000 widzów) jest wymogiem 
zdecydowanie nadmiernym i sprzecznym z art. 7 PZP. Przede wszystkim nie uwzględnia 
on realiów rynkowych, tj. faktu, ze ani w Polsce, ani w Europie praktycznie nie realizuje się tak 
dużych obiektów rekreacyjno-sportowych w systemie „projektuj i buduj”. W tego typu realizacjach, 
w których znaczenie ma nie tylko funkcjonalność, ale również efekt wizualny, najczęściej następuje 
rozdzielenie projektowania i wykonawstwa. Z punktu widzenia doświadczenia wykonawcy 
w realizacji zamówienia nie ma istotnej różnicy między odrębną realizacją projektowania 
i wykonawstwa, a ich połączoną realizacją w systemie „projektuj i buduj”. Dlatego uzasadnione 
wydaje się zracjonalizowanie tego wymogu przez rozdzielenie doświadczenia w zakresie 
projektowania i w zakresie wykonawstwa tego typu obiektów. Pozwoli to Zamawiającemu 
zapewnić, że wykonawca ma doświadczenie potrzebne zarówno do zaprojektowania, jak 
i wykonania przedmiotu zamówienia, a nie spowoduje naruszenia zasad uczciwej konkurencji, 
przez stawianie wymogów nadmiernie ograniczających tę konkurencję. 
Obecny warunek z góry eliminuje z udziału w postępowaniu większość wykonawców, którzy 
wprawdzie dysponują doświadczeniem umożliwiającym należytą realizacją całości zamówienia, tj. 
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w zakresie projektowania i wykonawstwa robót, ale nie zdobyli go przy realizacji tak rzadko 
obecnego w zamówieniach obiektu sportowo – rekreacyjnego o wartości nie mniejszej niż 
120 000 000 złotych brutto w systemie „projektuj i buduj”. W rzeczywistości Zamawiający stawia 
w ten sposób nieuzasadnioną barierę dostępu do postępowania, prowadząc do możliwego 
uprzywilejowania niektórych z wykonawców bez adekwatnego powiązania z przedmiotem 
zamówienia. 
Z powyższych względów prosimy o zmianę powyższego warunku na warunek: 
„- wymagane jest zaprojektowanie co najmniej dwóch obiektów sportowych (jeden obiekt sportowo-
rekreacyjny o wartości nie mniejszej niż 120 000 000 złotych brutto i powierzchni 10 000 m2 i jeden 
obiekt sportowy z trybuną dla 10 000 widzów) oraz wykonania co najmniej dwóch obiektów 
sportowych (jeden obiekt sportowo-rekreacyjny o wartości nie mniejszej niż 120 000 000 złotych 
brutto i powierzchni 10 000 m2 i jeden obiekt sportowy z trybuną dla 10 000 widzów).” 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

  
Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca uprawniony będzie do rozliczania robót miesięcznymi 
fakturami częściowymi. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 

  
Pytanie 7 
Wnosimy o wskazanie źródeł finansowania inwestycji oraz udostępnienie dokumentów 
potwierdzających dysponowanie środkami wystarczającymi na realizację inwestycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż środki przeznaczone na realizację zadania pochodzą ze środków 
budżetowych Urzędu Miasta oraz środków własnych Tyskiego-Sportu S.A. 
 

  
Pytanie 8 
Zgodnie z punktem II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu oraz punktem 3 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia do przedmiotu zamówienia wchodzą „prace projektowe- zmiany 
dokumentacji, o której mowa w ust. 3 (adaptacja) w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji 
w dwóch niezależnych etapach” oraz „prace projektowe- polegające na optymalizacji dokumentacji 
projektowej, zmierzającej do obniżenia kosztów realizacji inwestycji”. Wskazujemy, iż taki opis 
przedmiotu zamówienia jest niezgodny z art. 7 ust. 1 oraz art. 29, 30 i 31 ustawy Prawo zamówień 
Publicznych (dalej: PZP). 

 
Zgodnie  art. 29 ust. 1 PZP ”Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” 

 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 PZP „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech 
technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub 
norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 
normy.” 

 
Zgodnie natomiast z art. 31 PZP „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty 
budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje 
przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.” 
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Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego nie jest jednoznaczny i 
wyczerpujący jak wymaga tego PZP oraz nie pozwala na porównanie ofert. Zaoferowana przez 
wykonawców cena będzie bowiem dotyczyła różnych zakresów robót skoro Zamawiający na etapie 
realizacji oczekuje optymalizacji dokumentacji projektowej zmierzającej do obniżenia kosztów oraz 
nie dokonał precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, zgodnego z art. 31 PZP, w zakresie 
wykonania prac projektowych polegających na zmianie dokumentacji w celu umożliwienia realizacji 
inwestycji w dwóch etapach tj. odrębnie stadionu wraz z zagospodarowaniem oraz odrębnie 
parkingu podziemnego. 

 
Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami PZP Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia 
za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a gdy do 
przedmiotu zamówienia włączone jest również wykonanie projektu budowlanego, za pomocą 
programu funkcjonalno-użytkowego. Celem powyższej regulacji jest zapewnienie konkurencyjności 
oraz porównywalności ofert. W związku z nieprecyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia 
dokonanym przez Zamawiającego nie będzie miał on możliwości dokonania oceny jaki zakres 
robót został uwzględniony przez Wykonawców ofertach, a tym samym nie będzie możliwości 
dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami PZP.  
 
Nadmieniamy ponadto, iż zobowiązanie Wykonawcy do dokonywania optymalizacji dokumentacji 
projektowej na etapie realizacji w celu zmniejszenia kosztów również stoi w sprzeczności z 
zasadami PZP, gdyż skutkować będzie tym, iż zakres robót ujęty w ofertach Wykonawców nie 
będzie jednakowy lub zakres robót ujęty w ofercie nie będzie odpowiadał zakresowi 
realizowanemu. 
Ponadto przekazanie Wykonawcom dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót z poprzedniego przetargu, który został unieważniony, a który 
przewidywał wykonanie zarówno stadionu jak i parkingu podziemnego, z lakonicznym 
stwierdzeniem w punkcie 3.2. a) SIWZ, iż Wykonawca ma dokonać takich zmian dokumentacji, aby 
możliwa była niezależna realizacja dwóch etapów nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. 
Wobec faktu, iż opis przedmiotu zamówienia  został określony przez Zamawiającego w sposób 
sprzeczny m.in. z art. 29 ust. 1 PZP wnosimy o jego wykreślenie (punkt 3.2. lit. a), b) oraz w 
konsekwencji c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) lub o dokonanie opisu przedmiotu 
zamówienia  
w zakresie prac projektowych w sposób zgodny z przepisami PZP. 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w pkt. 3.2 a i b. Opis zamówienia dodatkowo uzupełnia się programem funkcjonalno – 
użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.  
 

  
Pytanie 9 
W przypadku pozostawienia w ramach przedmiotu zamówienia również prac projektowych po 
doprecyzowaniu ich zakresu, wnosimy o uzupełnienie treści SIWZ o postanowienia umożliwiające 
Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego polegające m.in. na dokonywaniu zmian tej dokumentacji oraz potwierdzenie, że 
majątkowe prawa autorskie do dokumentacji stanowiącej część SIWZ zostały przeniesione na 
Zamawiającego oraz Zamawiający uprawniony jest do wykonywania autorskich praw osobistych 
oraz zależnych praw autorskich. Zgodnie z treścią pkt. 3.2. SIWZ prace projektowe muszą być 
wykonywane z poszanowaniem wszelkich praw przysługujących twórcom dokumentacji, co wynika 
także z obowiązujących przepisów, a treść SIWZ nie zapewnia Wykonawcy możliwości 
dokonywania zmian w/w dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian treści SIWZ w w/w zakresie. 
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Zamawiający potwierdza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 
projektowej stanowiącej część SIWZ, nie jest on natomiast uprawniony do wykonywania bez zgody 
twórcy przedmiotowej dokumentacji, autorskich praw osobistych oraz zależnych praw autorskich. 
Biorąc pod uwagę powyższe kalkulacja ceny ofertowej winna uwzględniać koszt uzyskania zgody 
twórcy dokumentacji na dokonywanie w niej zmian objętych przedmiotem zamówienia, o ile zmiany 
te będą dotyczyć kwestii objętych ochroną praw autorskich. 
 

  
Pytanie 10 
Wnosimy o wykreślenie obowiązku wskazanego w punkcie 3.4. Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia tj. dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wymogów instytucji 
dotującej. Wskazana w ofercie cena dotyczyć bowiem będzie określonych, założonych przez 
Wykonawcę, warunków realizacji, w tym terminów. Zgodnie z punktem 8.10. Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego już z ofertą, a więc cena uwzględniać będzie realizację robót zgodnie z załączonym 
do oferty harmonogramem. Nałożenie na Wykonawcę obowiązku dostosowania harmonogramu na 
etapie realizacji do nieokreślonych przez Zamawiającego wymogów jest niezgodne z art. 29 ust. 1 
PZP. 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia poprzez wykreślenie pkt. 3.4 SIWZ..  
 

  
Pytanie 11 
Wnosimy o wykreślenie z punktu 3.3. SIWZ „z zastrzeżeniem, że Wykonawca uzyska zgodę autora 
projektu i inwestora na ich zastosowanie, zapewni uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń oraz 
pokryje koszty ewentualnych zmian projektu”. Powyższy warunek jest niezgodny z art. 30 ust. 4, 
zgodnie z którym Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dopuścić 
rozwiązana równorzędne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest natomiast zobowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Skoro więc Zamawiający 
zobowiązany jest dopuścić oferty równoważne, to brak odrzucenia takiej oferty jako oferty, która 
nie odpowiada treści SIWZ, stanowi dokonanie przez Zamawiającego akceptacji zaoferowanych 
rozwiązań równoważnych. 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w pkt. 3.3 który otrzymuje brzmienie: 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać dokumentację dopuszczającą do 
stosowania w budownictwie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza 
użycie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż wykazane w 
dokumentacji. 

  
  

Pytanie 12 
Wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób prowadzona będzie koordynacja robót skoro Zamawiający 
przewidział realizację dwóch odrębnych etapów przez Wykonawców wybranych w dwóch 
odrębnych postępowaniach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje realizacji II etapu robót przed zakończeniem realizacji robót z etapu I. 
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  
Pytanie 13 
W związku z faktem, iż w zakres zamówienia wchodzi jedynie realizacja I etapu wnosimy o 
wyjaśnienie kiedy i w jakim trybie Zamawiający udzieli zamówienia na realizację II etapu, który jest 
nierozerwalnie związany z realizacją etapu I. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje realizacji II etapu robót przed zakończeniem realizacji robót z etapu I. 
 

  
Pytanie 14 
Wnosimy o potwierdzenie, iż możliwa jest pod względem technicznym realizacja etapu I bez 
zrealizowania etapu II (parking podziemny) oraz wnosimy o dokonanie opisu przedmiotu 
zamówienia w tym zakresie zgodnie z art. 29 i 31 ustawy Prawo zamówień Publicznych (zob. 
pytanie nr 1). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje realizacji II etapu robót przed zakończeniem realizacji robót z etapu I. 
 

  
Pytanie 15 
Wnosimy o potwierdzenie, że dla dwóch odrębnych etapów możliwe będzie uzyskanie odrębnych 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego na etapie przetargu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż możliwe jest uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie 
stadionu. 

  
Pytanie 16 
W związku z faktem, iż zgodnie z treścią punktu 3.2. b) prace projektowe polegające optymalizacji 
nie mogą zmieniać bryły, kubatury, rozwiązań funkcjonalnych czy powierzchni, wnosimy o 
wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje i dopuszcza dokonania zmian w/w cech obiektu w ramach 
prac projektowych, o których mowa w punkcie 3.2. a) SIWZ czy również w ramach tych prac 
projektowych w/w zmiany nie będą możliwe. 
Odpowiedź: 
Ww. zmiany nie będą możliwe. 
 

  
Pytanie 17 
W jakim celu Zamawiający żąda od wykonawców przedłożenia kosztorysów w formie uproszczonej 
i jakie będą skutki jego nie złożenia? Zgodnie z wymogiem SIWZ, punkt 8.10 c) do oferty należy 
dołączyć „ofertowy kosztorys w formie uproszczonej”. W celu dokonania przedmiarów, 
niezbędnych do przygotowania kosztorysu, należy posiadać projekt, na przygotowanie którego, 
zgodnie z punktem 7 SIWZ. Wykonawca ma 8 miesięcy. Zatem żądanie dostarczenia kosztorysu 
na tym etapie postępowania jest niczym nieuzasadnione, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
postanowienia § 2 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ tj. Wzór umowy, iż „Za wykonanie przedmiotu 
umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe (…)”. Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o 
wykreślenie powyższego wymogu z SIWZ. 
W przypadku, gdy nie zdecydują się Państwo na wykreślenie obowiązku złożenia z ofertą 
kosztorysów, wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące przedmiary robót dla 
podlegającego optymalizacji Projektu Wykonawczego, które to zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego §4.1.3), powinny być przez Zamawiającego udostępnione oraz 
powinny spełniać wymogi §6.1 ww. rozporządzenia tj. „Przedmiar robót powinien zawierać 



 
S t r o n a  | 8 

 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych  w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Wykreśla się pkt. 8.10 c). 
Do wzoru umowy, w § 4 ust. 2 wprowadza się pkt 2.40 który otrzymuje brzmienie: 
„2.40. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej do dnia zgłoszenia gotowości do 
odbioru prac projektowych, o których mowa w § 6 ust. 3 - kosztorysu w formie uproszczonej.” 
 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż kosztorys jest mu potrzebny w związku z planowanym 
ubieganiem się o  dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych. 
 

  
Pytanie 18 
Prosimy o potwierdzenie, że do pełnienia funkcji Kierownika budowy należy wskazać osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy, w tym doświadczenie jako kierownik budowy przy realizacji obiektu 
spotowo – rekreacyjnego o wartości min. 120 milionów zł brutto i pow. 10 000 m2. 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w pkt. 8.2.3 ppkt. b7) który otrzymuje brzmienie: 

Kierownik Budowy – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy, w tym doświadczenie jako kierownik budowy przy realizacji obiektu 
sportowo – rekreacyjnego o wartości min. 120 milionów zł brutto i pow. 10 000 m2, 

 
  

Pytanie 19 
Prosimy o wskazanie nazwy Beneficjenta gwarancji wadialnej – Tyski Sport S.A. lub Gminę Miasta 
Tychy. 
Odpowiedź: 
W przypadku wadium beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Miasta Tychy. 
Natomiast w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy beneficjentem będzie Tyski 
– Sport S.A. z którym wybrany Wykonawca podpisze umowę.  
Zgodnie z art. 148 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wniesienia wadium w 
pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. W takiej sytuacji Gmina Miasta Tychy dokona przelewu kwoty wadium za zgodą 
Wykonawcy na konto Tyskiego-Sportu S.A. 
 

  
Pytanie 20 
Dotyczy 3.2 a) SIWZ – Który zapis SIWZ określa szczegółowo dokumentację wspomnianą w 
zapisie 3.2. a) SIWZ? Wymieniony zapis odnosi się do ust. 3, jednak SIWZ nie zawiera 
jednoznacznie oznaczonych akapitów, które można uznać za ustęp, ponadto treść SIWZ w 
żadnym punkcie numerowanym jako „3” nie odnosi się do dokumentacji lub adaptacji 
dokumentacji. Tym samym należy uznać przedmiot umowy jako określony nieprawidłowo z racji 
braku wskazania dokumentacji, której zmian ma dokonać Wykonawca. 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w pkt. 3.2 a). który otrzymuje brzmienie: 
 

a) prace projektowe – zmiany dokumentacji projektowej opracowanej przez PERBO – 
PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie w zakresie umożliwiającym realizację 
inwestycji w dwóch niezależnych etapach tj.: 
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• I etap - stadion wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem, bez parkingu 
podziemnego, 
• II etap – parking podziemny, 

 
  

Pytanie 21 
Dotyczy 3.2 a) SIWZ – Czy prawa autorskie do dokumentacji projektowej, która ma zostać 
poddana adaptacji przez Wykonawcę należą nadal do projektanta, który opracował dokumentację, 
czy do zamawiającego? Jak zostanie rozwiązana kwestia praw autorskich przy opracowywaniu 
adaptacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 
projektowej stanowiącej część SIWZ, nie jest on natomiast uprawniony do wykonywania bez zgody 
twórcy przedmiotowej dokumentacji, autorskich praw osobistych oraz zależnych praw autorskich. 
Biorąc pod uwagę powyższe kalkulacja ceny ofertowej winna uwzględniać koszt uzyskania zgody 
twórcy dokumentacji na dokonywanie w niej zmian objętych przedmiotem zamówienia, o ile zmiany 
te będą dotyczyć kwestii objętych ochroną praw autorskich. 
 

  
Pytanie 22 
Dotyczy 3.2. b) SIWZ – Czy prace projektowe określone w tym zapisie dotyczą etapu I i II 
określonych w 3.2. a) SIWZ? 
Odpowiedź: 
Prace projektowe określone w pkt. 3.2 b) SIWZ dotyczą tylko etapu I. 
 

  
Pytanie 23 
Dotyczy 3.2.c) SIWZ – W związku z wprowadzeniem podziału na dwa etapy przedmiotu 
zamówienia, czy wymagane jest uzyskanie jedynie pozwolenia na budowę etapu I? 
Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuje, iż uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę wymagane będzie, 
o ile zaistnieje taka konieczność. 
 

  
Pytanie 24 
Dotyczy 21.5 SIWZ – Czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieniona zostanie kwota 
wynagrodzenia brutto czy netto? 
Odpowiedź: 
W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmieniona zostanie kwota wynagrodzenia brutto. 
 

  
Pytanie 25 
Dotyczy §4 ust. 2.2 umowy – Czy wykonawca ma obowiązek w ramach wynagrodzenia umownego 
wykonywać nadzór autorski nad pracami prowadzonymi w oparciu o przygotowany przez 
Wykonawcę projekt, jednak nie wykonywanymi przez niego (etap II zamówienia)? 
Odpowiedź: 
Nie. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia nadzoru w zakresie który wykonuje. 

  
Pytanie 26 
Dotyczy § 5 ust. 7 umowy – Na jakiej podstawie koszt dostarczenia próbek i przeprowadzenia 
badań na żądanie Zamawiającego pokryje Wykonawca? Wnosimy o zmianę tego zapisu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia warunków umowy. Zgodnie z treścią art. 3531 Kodeksu cywilnego - 
Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego 
treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego. Z całą pewnością ustalenie przez strony, w zawieranej przez siebie umowie, iż koszt 
dostarczenia próbek i przeprowadzenia badań na żądanie Zamawiającego pokryje Wykonawca nie 
sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 
 

  



 
S t r o n a  | 10 

 

Pytanie 27 
Dotyczy § 6 ust. 1.1. umowy – Czy w przypadku kiedy Inspektor zostanie prawidłowo 
powiadomiony o potrzebie odbioru prac ulegających zakryciu i nie dokona odbioru w określonym 
terminie, można taki odbiór uznać za dokonany? 
Odpowiedź: 
Tak. 

  
Pytanie 28 
Dotyczy § 9 ust. 2 umowy – Czy rozliczenie za wszystkie prace projektowe zostanie rozliczone 
jedną płatnością? 
Odpowiedź: 
Tak. 

  
Pytanie 29 
Dotyczy § 9 ust. 8.1. umowy – Na podstawie jakich dokumentów księgowych miałby nastąpić zwrot 
płatności przez wykonawcę? 
Odpowiedź: 
§ 9 ust. 8.1 reguluje przypadek, w którym zapłata za określone prace została już dokonana na 
rzecz Wykonawcy, a mimo to, zgłosił się kwalifikowany podwykonawca, który wykonał pracę 
potwierdzoną protokołem odbioru przez Wykonawcę, a Wykonawca pomimo upływu terminu 
płatności w stosunku do podwykonawcy nie uregulował w stosunku do podwykonawcy należnej mu 
zapłaty. 
W przedstawionym przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokonanym przelewie na 
rzecz kwalifikowanego Podwykonawcy i na podstawie wezwania do zapłaty Zamawiający zażąda 
od Wykonawcy zwrotu odpowiedniej kwoty przelanej do Podwykonawcy. 

  
Pytanie 30 
W dokumentacji przetargowej roboty budowlane dla I etapu obejmują min. roboty drogowe, 
zazielenie terenu oraz ogrodzenie. Dlatego też prosimy o odpowiedź na poniższe pytania, które 
przybliżą oferentom rozgraniczenie robót budowlanych dla I etapu inwestycji: 
a). Czy zakres robót drogowych ma obejmować jedynie prace w obrębie bezpośrednio przy samym 
stadionie, w strefie wydzielonej ogrodzeniem i kasami tak jak to zaznaczono na czerwono na 
poniższym rysunku? 
 

 

Jeżeli nie to prosimy o jednoznaczne wskazanie rozgraniczenia robót drogowych dla części 
wykonawczej I etapu ponieważ projektowany garaż podziemny będzie kolidował z 
zagospodarowaniem jak to ma miejsce w zaznaczonym poglądowo na niebiesko linii dla 
projektowanego garażu podziemnego. 
b). Czy w ramach ogrodzenia należy wykonać elementy występujące w linii wskazanej na 
czerwono w powyższym rysunku? Jeżeli tak to prosimy ponadto o jednoznaczne wskazanie 
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występujących elementów składowych dla ogrodzenia jak: ilość mb dla samego ogrodzenia, ilość 
furtek, kołowrotów (jeżeli występują, sposobu ich sterowania), ilości bram (w tym bram 
ewakuacyjnych) dla całego zagospodarowania dla I etapu dla robót budowlanych. 
c). Czy należy wykonać w ramach robót budowlanych dla I etapu stanowiska kasowe uwidocznione 
na powyższym zdjęciu a znajdujące się w linii zaznaczonej na czerwono? 
 
d). W związku z obowiązkiem nowych nasadzeń w ramach zazielenia terenu na działkach 5105/70 
oraz 4002/70 prosimy odpowiedź: 
- jaka dokładnie jest ilość koniecznego do nasadzenia drzewostanu i krzewostanu dla robót 
budowlanych dla przedmiotowej inwestycji dla I etapu? 
- jakiej wielkości, jaki gatunki, w jakiej dokładnie lokalizacji dla zagospodarowania powyższej 
inwestycji? 
- czy w ramach zazielenia dla powyższego I etapu inwestycji przewidziano nasadzenia poza 
terenem inwestycyjnym (mowa tu o działce 4002/70)? Jeżeli tak to prosimy o informację jakie 
dokładnie ilości, gatunki, wielkość oraz zagospodarowanie winna zawierać przedmiotowa wycena. 
Odpowiedź: 

a) Zakres robót ma obejmować prace zgodnie z planem zagospodarowania. Etap I obejmuje 
wykonanie całości z zagospodarowaniem terenu bez parkingu podziemnego. 

b) Elementy należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 
c) Należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 

Zgodnie z zał. 7a pytanie 236 - Wykonawca musi wycenić jedynie nasadzenia 177 sztuk 
drzew (gatunek drzew – koln kulisty) i ich 3-letnią pielęgnację. Nasadzenia wykonać należy 
w konsultacji z Wydziałem Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
Tychy. 

 
  

Pytanie 31 
Czy w ramach robót budowlanych dla I etapu należy wykonać ściankę Larsena pod słup 
energetyczny? 
Odpowiedź: 
Nie. 

  
Pytanie 32 
W materiałach przetargowych piszę się o stanowiskach komentatorskich. Czy zatem w ramach 
robót budowlanych dla tego etapu prac oferent powinien uwzględnić niezbędne instalacje dla 
potrzeb komentatorów? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie szczegółowej dokumentacji 
dotyczącej przedmiotowego zapytania? 
Odpowiedź: 
Realizacja zgodnie z dokumentacją projektową. 

  
Pytanie 33 
W wyposażeniu sal konferencyjnych znajdują się ekrany rozwijane o różnych wymiarach. Czy poza 
nimi w powyższych salach winno być uwzględnione dodatkowe wyposażenie audiowizualne np.: 
rzutniki, mikrofony konferencyjne itp.? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o 
szczegółowy wykaz powyższego wyposażenia. Jeżeli inne pomieszczenia wymagają podobnego 
sprzętu audiowizualnego to prosimy również o wskazanie ilości w postaci zestawienia. 
Odpowiedź: 
Wyposażenie audiowizualne nie obejmuje przetargu, jest poza zakresem przedmiotu zamówienia. 

  
Pytanie 34 
Prosimy o wskazanie ilości, parametrów technicznych telebimów tablic wyników przedmiotowej 
inwestycji. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
  

Pytanie 35 
Prosimy o wskazanie szczegółowego wyposażenia dla siłowni zlokalizowanej na terenie stadionu. 
Odpowiedź: 
Szczegółowe wyposażenie siłowni opisuje karta pomieszczenia.  
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  

Pytanie 36 
Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków (rzuty, przekroje wraz ze wskazaniem 
parametrów) dla tunelu dla zawodników. 
Odpowiedź: 
Parametry tunelu opisuje dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, branży architektonicznej 
w punkcie 7.5.8. "Tunel dla zawodników"). 
 

  
Pytanie 37 
W związku z koniecznością uwzględnienia w ofercie kosztów dla inauguracji budowy prosimy o 
odpowiedź na poniższe pytania: 
a) Proszę o potwierdzenie że ilość osób wskazanych w na inauguracji jak i otwarciu jest max 
ilością osób jaka będzie brała w powyższych uroczystościach. 
b) Co Zamawiający rozumie przez zapis w dokumentacji przetargowej „drobne upominki”? 
c) W ramach uroczystego otwarcia Zamawiający przewiduje organizacje meczu piłki nożnej. 
Prosimy zatem do opis mówiący o tym: kto ponosi koszty występu zawodników, czy konieczna 
będzie dodatkowa oprawa np.: zespół muzyczny, prezenter, czy osoby te są brani pod uwagę przy 
szacowaniu ilości osób przewidzianych na otwarciu? 
Odpowiedź: 
a) Max. ilość osób biorąca udział w inauguracja budowy – 100 osób. 
      Max. ilość osób biorąca udział w uroczystym otwarciu - 200 osób. 
b) Przy okazji otwarcia należy przewidzieć drobne upominki dla biorących udział w otwarciu 
mieszkańców w postaci: 
- breloczek (metalowy) z wizualizacją stadionu o wymiarach nie większych niż 5cm x 4cm – 10 tys. 

szt., 
- pendrive np. w kształcie koszulki piłkarskiej bądź w kształcie karty kredytowej z nadrukowaną 

wizualizacją stadionu o pojemności 4GB – 10 tys. szt. 
- paczuszka z cukierkami (10 cukierków) z wizualizacją stadionu umieszczoną na opakowaniu – 5 

tys. szt. 
Dodatkowo w ramach promocji: 
- Wykonawca wykona 3 szt. plakatów wielkoformatowych (bilbordy o min. wym. 18m2) 
informujących o rozpoczęciu inwestycji wraz z ich ekspozycją w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego, w terminie do 30 dni od zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez 
Zamawiającego (okres ekspozycji – 30 dni). 
- Wykonawca wykona 5 szt. plakatów wielkoformatowych (bilbordy o min. wym. 18m2) 
informujących o otwarciu obiektu wraz z ich ekspozycją w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego (okres ekspozycji - 30 dni przed uroczystym otwarciem obiektu). 
c) Wszystkie koszty związane z organizacją meczu (w tym opłaty sędziowskie, honoraria 
zawodników, itp.) ponosi Zamawiający. Osoby te są uwzględnione w ilości osób zaproszonych na 
otwarcie stadionu. Po stronie Wykonawcy pozostają koszty zorganizowania cateringu. 

 
  

Pytanie 38 
Wnosimy o wykreślenie do §2 ust. 9 Wzoru umowy. Obowiązkiem Zamawiającego pozostaje 
przekazanie Wykonawcy terenu budowy umożliwiającego realizację, w tym na usytuowanie 
zaplecza. Wykonawca nie może pozostawać obciążony ryzykiem pozyskiwania innych terenów 
pod zaplecze. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów umowy. 

  
Pytanie 39 
W nawiązaniu do § 2 ust. 12 Wzoru umowy, wnosimy o doprecyzowanie zapisów, poprzez 
wskazanie, w jakich przypadkach nastąpić może zmniejszenie zakresu robót, w szczególności 
wnosimy o wyjaśnienie, czy jednostronną decyzją Zamawiający może wyłączyć jakieś roboty z 
zakresu umownego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów umowy. 



 
S t r o n a  | 13 

 

  
Pytanie 40 
W nawiązaniu do § 4 ust. 2 pkt 2.16 Wzoru umowy, wnosimy o dokonanie wykreślenia zapisów o 
obowiązku koordynacji przez Wykonawcę innych podmiotów. Koordynacja działań innych 
podmiotów przez Wykonawcę pozostawać będzie niemożliwa do wykonania, gdyż Wykonawca nie 
jest związany stosunkiem prawnym z tymi podmiotami. Koordynacja pozostawać winna po stronie 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia poprzez wykreślenie z treści § 4 ust. 2 pkt. 2.16 słów „oraz koordynowanie ich działań” 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w/w zmiana w żaden sposób nie dotyczy ciążącego na 
Wykonawcy obowiązku koordynowania robót wykonywanych przez Wykonawcę i jego 
podwykonawców. 

  
Pytanie 41 
W nawiązaniu do § 6 ust. 4 pkt 4.1 ppkt e) Wzoru umowy, wnosimy o wykreślenie zapisów o 
obowiązku złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zgodności wykonanych prac z 
projektem wykonawczym. Powyższe pozostanie zgodne w szczególności z treścią art. 57 ustawy 
prawo budowlane – kierownik budowy składa oświadczenie jedynie w zakresie zgodności robót z 
projektem budowlanym. 
 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. § 6 ust. 4 pkt. 4.1 ppkt. e) otrzymuje brzmienie: 

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z 
projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi normami, oświadczenie o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także sąsiednich 
nieruchomości, 

 
  

Pytanie 42 
W nawiązaniu do § 6 ust. 6 pkt 6.1 Wzoru umowy, wnosimy o skrócenie 14-dniowego terminu na 
przystąpienie do czynności odbioru. Wskazany termin nie pozostaje uzasadniony. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów umowy. 

  
Pytanie 43 
W nawiązaniu do § 6 ust. 6 pkt 6.3, 6.4, 6.7, 6.10.1 Wzoru umowy, wnosimy o wykreślenie 
sformułowania „bez zastrzeżeń”. Zapisy pozostają niezgodne ze stanowiskiem orzecznictwa - 
przyjmuje się bowiem, iż w przypadku zgłoszenia przedmiotu umowy (lub jej części) do odbioru, 
Zamawiający winien dokonać odbioru, ewentualnie wskazując usterki niezbędne do usunięcia. 
Zaistnienie odbioru „bez zastrzeżeń” (tj. całkowicie bezusterkowego), może okazać się niemożliwe.  
W związku z powyższym wnosimy o odpowiednią modyfikację pkt 6.4 oraz 6.7 i 6.10.1 poprzez 
wskazanie, że Zamawiający dokona odbioru i w protokole odbioru wyznaczy termin usunięcia 
ewentualnych wad i usterek. Powyższe pozostaje obowiązkiem Zamawiającego, jeśli wady nie 
uniemożliwiają normalnego użytkowania przedmiotu odbioru. 
 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  w następującym zakresie: 
Zamawiający zmienia treść § 6 ust. 6.4, Projektu Umowy, nadając mu następujące brzmienie: 
„6.4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną istotne wady w wykonanym przedmiocie 
umowy Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia braków, błędów lub wad i wyznacza 
termin do ich usunięcia. Niezależnie od powyższego Zamawiający może skorzystać z innych 
uprawnień związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w 
szczególności z prawa do odstąpienia od umowy”. 
Zamawiający zmienia treść § 6 ust. 6.7, Projektu Umowy, nadając mu następujące brzmienie: 
„6.7. Jeżeli po zbadaniu przez Komisję Odbioru zgłoszonego do odbioru przedmiotu umowy nie 
zostaną stwierdzone istotne braki, błędy lub wady, strony podpisują protokół odbioru, do którego 
zostanie dołączone zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego zestawienie wykonanych 
robót.” 
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W pozostałym zakresie podniesionym w pytaniu, Zamawiający nie przewiduje zmian treści wzoru 
umowy.  

  
Pytanie 44 
W nawiązaniu do § 6 ust. 6 pkt 6.10.2 b) Wzoru umowy, wnosimy o wprowadzenie możliwości 
wykonania jedynie części przedmiotu umowy po raz drugi. Nie każda wada skutkować będzie 
koniecznością ponownego wykonywania całego przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia poprzez zmianę zapisów § 6 ust. 6 pkt 6.10.2 b) i nadanie mu następującego 
brzmienia: „b. i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może  
odstąpić od umowy lub zażądać od Wykonawcy wykonania całego przedmiotu umowy bądź jego 
części dotkniętej wadami po raz drugi.” 
 
 

  
Pytanie 45 
W nawiązaniu do § 7 ust. 7 Wzoru umowy, wnosimy o wykreślenie sformułowania: „do zgodnego z 
umową wykonania robót”. Zabezpieczenie winno przysługiwać jedynie na cele pokrycia roszczeń 
związanych z nienależytym wykonaniem umowy (art. 147 ust. 2 ustawy PZP). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów umowy. 

  
Pytanie 46 
W nawiązaniu do § 8 ust. 5 Wzoru umowy, wnosimy o wykreślenie wskazanej regulacji lub jej 
doprecyzowanie. Obowiązek pozostawać będzie niemożliwy do wykonania, nie sprecyzowano 
zakresu żądanych informacji, a Wykonawca może nie posiadać wszelkich informacji o 
podwykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż 
zakresem przedmiotowego zapisu objęte są znane Wykonawcy informacje dotyczące 
Podwykonawców, bądź informacje, które Wykonawcy winne być znane w związku z występującym 
lub planowanym przez niego związaniem się z danym Podwykonawcą stosunkiem umownym. 

  
Pytanie 47 
W nawiązaniu do §9 ust.2 Wzoru umowy, wnosimy o wyjaśnienie, czy rozliczenie robót i płatności 
następować będą w okresach miesięcznych (miesiąc kalendarzowy)? 
Odpowiedź: 
Rozliczenie prac projektowych nastąpi po ich zakończeniu, natomiast prace budowlane rozliczane 
będą w okresach miesięcznych. 

  
Pytanie 48 
W nawiązaniu do §11 ust. 2 Wzoru umowy, wnosimy o modyfikację zapisów, w ten sposób, by 
prawo do żądania zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, pozostawało niezależne od 
okoliczności, która strona złożyła oświadczenie o odstąpieniu - w przypadku odstąpienia z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego. Prawo takie winno przysługiwać Wykonawcy również w 
przypadku, gdy to Zamawiający złoży oświadczenie o odstąpieniu, z przyczyn od siebie zależnych. 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia poprzez zmianę zapisów § 11 ust. 2  i nadanie mu następującego brzmienia: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z  przyczyn za które 
wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
netto.” 

  
Pytanie 49 
W nawiązaniu do §13 ust. 1 ppkt e) Wzoru umowy, w zakresie sformułowania dotyczącego 
przesłanki zajęcia majątku, wnosimy o  dodanie na końcu zdania następujących słów: „który ma 
realny wpływ na realizację niniejszej umowy”. Zmiana ta uzasadniona jest okolicznością, że nie 
każde zajęcie majątku Wykonawcy może mieć wpływ na prawidłową realizację zamówienia, 
dlatego też nie każde zajęcie powinno być przesłanką do odstąpienia od umowy. 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian treści umowy w w/w zakresie.  
Zapisy § 13 ust. 1 umowy wskazują na przypadki w których Zamawiający może, a nie musi 
odstąpić od umowy. Wolą i celem Zamawiającego jest doprowadzenie do terminowej realizacji 
inwestycji objętej zamówieniem. Odstępowanie od umowy z powodu zajęcia majątku Wykonawcy 
w rozmiarze niezagrażającym prawidłowej realizacji zamówienia nie leży w interesie 
Zamawiającego. Obecny zapis umowy pozwala Zamawiającemu na dokonanie każdorazowej 
oceny, czy rozmiar zajęcia majątku stanowi zagrożenie dla prawidłowej realizacji zamówienia, czy 
też nie. Zwrócić należy jednak uwagę, iż w związku z przyjętą w umowie zasadą dążenia do 
polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów wyrażoną w  § 16 ust. 14 umowy, Wykonawca 
będzie miał możliwość odniesienia się do dokonanej przez Zamawiającego oceny danego stanu 
faktycznego. 
 

  
Pytanie 50 
W nawiązaniu do § 12 Wzoru umowy, wnosimy o dodanie dodatkowych przesłanek zmiany umowy 
(oraz terminów umownych) – które pozostają niezależne od Wykonawcy, a warunkować mogą 
terminową realizację obowiązków. W związku z treścią przepisu art. 144 ustawy PZP, późniejsza 
zmiana umowy w tym zakresie pozostawać będzie niemożliwa. Sugerujemy, by do katalogu 
dodatkowych przesłanek wprowadzić np.: 

 Wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe,  
 uwarunkowania organizacyjno-techniczne, w szczególności realizacji prac przez 

więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, 
 uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia 

zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót, 
 zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji 

projektowej, 
 zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
 innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 
 innych zmian, za które odpowiada Zamawiający, 
 konieczności wykonania robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów umowy. 
 

  
 

Pytanie 51 
W nawiązaniu do §13 ust. 1 ppkt i) Wzoru umowy, wnosimy o dodanie zapisów, by w przypadku 
istnienia należności spornej podwykonawcy,  Wykonawca był co najmniej upoważniony do 
wyjaśnienia przyczyn odmowy zapłaty na rzecz podwykonawcy. Dopiero nieuzasadniona odmowa 
wyjaśnienia przyczyn odmowy zapłaty, winna skutkować prawem do odstąpienia. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian treści umowy w w/w zakresie.  
Przedmiotowy zapis odczytywać należy z uwzględnieniem zapisów § 9 ust 6 (i poprzednich), w 
myśl którego „Niedostarczenie przez Wykonawcę wskazanych powyżej oświadczeń 
podwykonawców (o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych wobec nich 
zobowiązań finansowych), nie będzie jednak stanowiło przeszkody do rozpoczęcia biegu terminu, 
o którym mowa w ust. 5 (terminu zapłaty wynagrodzenia), w przypadku dostarczenia przez 
Wykonawcę pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób 
uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz dowodów, że 
podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.” 

  
Pytanie 52 
W nawiązaniu do § 13 ust. 2 Wzoru umowy, wnosimy o zmianę zapisów w ten sposób, by w 
każdym przypadku odstąpienia Wykonawca pozostawał uprawniony do uzyskania zapłaty za prace 
wykonane do dnia odstąpienia. Powyższe pozostawać będzie spójne z zapisami ust. 8. 
Odpowiedź: 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian treści umowy w w/w zakresie.  
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Postulowane przez Wykonawcę uprawnienie wynika wprost z brzmienia § 13 ust. 8 lit. a wzoru 
umowy. 
 

  
Pytanie 53 
W nawiązaniu do §16 ust. 11 Wzoru umowy, wnosimy o zmianę zapisów, w ten sposób, by prawo 
własności urządzeń przenoszone pozostawało na Zamawiającego z chwilą dokonania zapłaty za 
nie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów umowy. 
 

  
Pytanie 54 
W nawiązaniu do §1 ust. 4 oraz 6 Wzoru umowy: 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie SIWZ i wzoru Umowy, w zakresie zapisów dotyczących 
obowiązków Wykonawcy związanych z projektowaniem. Wnosimy o doprecyzowanie, jaki jest 
zakres optymalizacji, o której mowa w treści ust. 4 ppkt a.  
Nadto wnosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonywanie mają być zmiany istniejącej już 
dokumentacji projektowej, by nie naruszyć praw autorskich dotychczasowego twórcy (ust. 6). 
Umowa nie precyzuje powyższego obowiązku, a dokonywanie jakichkolwiek zmian przez 
Wykonawcę w istniejącej dokumentacji, spowodować może naruszenie praw autorskich jej twórcy. 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy na etapie realizacji będzie zobowiązany do uzyskiwania 
każdorazowej zgody twórcy dotychczasowej dokumentacji na zmianę (wnosimy o ewentualne 
wskazanie takiego podmiotu), a nadto – o wskazanie trybu postępowania w przypadku odmowy 
dokonania takiej zgody przez twórcę.  
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 8. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do 
dokumentacji projektowej stanowiącej część SIWZ, nie jest on natomiast uprawniony do 
wykonywania bez zgody twórcy przedmiotowej dokumentacji (PERBO – PROJEKT Sp. z o. o. z 
siedzibą w Krakowie), autorskich praw osobistych oraz zależnych praw autorskich. Biorąc pod 
uwagę powyższe, kalkulacja ceny ofertowej winna uwzględniać koszt uzyskania zgody twórcy 
dokumentacji na dokonywanie w niej zmian objętych przedmiotem zamówienia, o ile zmiany te 
będą dotyczyć kwestii objętych ochroną praw autorskich. 

 
  

Pytanie 55 
Czy zgodnie z pkt. 8.2.3 b) 7) SIWZ, Kierownik Budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, minimum 5 lat 
doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym doświadczenie jako kierownik 
budowy przy realizacji obiektu sportowo – rekreacyjnego o wartości min. 120 000000 PLN brutto i 
pow. 10 000 m2? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 18. 

  
Pytanie 56 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku, gdy wykonawca prowadzi działalność przez 
okres krótszy niż 3 lata, to czy spełnianie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt 
8.2.4 ppkt a) SIWZ oceniane będzie wyłącznie w odniesieniu do roku obrotowego (lat obrotowych), 
który obejmuje 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

  
Pytanie 57 
Prosimy o uszczegółowienie zapisu SIWZ pkt. 8.2.4. ppkt a) czy w przypadku złożenia oferty przez 
konsorcjum Wykonawców „… wskaźnik płynności bieżącej na dzień 31.12.2011 r. …” ma wykazać 
przynajmniej jeden z członków konsorcjum, czy jest to wymóg łączny do spełnienia przez 
wszystkich członków konsorcjum?  
Odpowiedź: 
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Zamawiający potwierdza, iż wystarczającym jest aby przynajmniej jeden z członków konsorcjum 
wykazał się wymaganym wskaźnikiem. 

  
Pytanie 58 
Zgodnie z wymogami SIWZ na otwarcie stadionu należy przewidzieć organizację meczu piłki 
nożnej. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie wymogów co do zespołów mających 
wystąpić w meczu otwarcia. 
Odpowiedź: 
Koszt zorganizowania meczu piłki nożnej leży po stronie Zamawiającego. Mając na uwadze 
niniejsze Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowania powyższych wymogów. 

  
Pytanie 59 
Zgodnie z pkt 8.2.4. lit. c) siwz, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej 
sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga złożenia opłaconej polisy, a w przypadku 
jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 
- wymagane jest posiadanie ww. dokumentu o wartości minimum 100 000 000 zł. 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie: 
1)  
Czy postawiony w ramach opisu sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. znajdowania się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia), wymóg ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia w wysokości co najmniej 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), nie jest 
warunkiem nadmiernie wygórowanym w stosunku do przedmiotu zamówienia, a, tym samym, 
warunkiem niespełniającym wymagań postawionych w art. 22 ust. 4 powołanej ustawy ?  
2) Czy Zamawiający zmieni wymieniony w pytaniu 1) wymóg, poprzez obniżenie kwoty 
ubezpieczenia, które winien posiadać Wykonawca?  
Biorąc pod uwagę, w szczególności, że: 
1. 
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonania oceny 
warunków udziału w postępowaniu (warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1) powinien być 
związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Z kolei, 
zgodnie z art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, Zamawiający przygotowuje  
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie 
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Jak wynika z poglądów 
prezentowanych w doktrynie (por. Sadowy J.: Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu 
oceny spełniania warunków oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie W: Prawo zamówień 
publicznych po nowelizacjach z 2009 r. Praca zbiorowa pod red. Jacka Sadowego. Warszawa 
2010, s.16): 
- Określenie „związany z przedmiotem zamówienia” oznacza, iż opis warunków powinien  
być dokonany przez pryzmat celu, jakiemu ma on służyć, a więc zapewnieniu wyboru  
wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego  
zamówienia; Nie można dokonywać zatem opisu warunków w sposób wykraczający  
poza realizację tego celu. Opis ów powinien być sformułowany w sposób obiektywny  
podyktowany specyfiką zamówienia, jego zakresem i stopniem złożoności; 
- Określenie „proporcjonalny do przedmiotu zamówienia” oznacza, iż opis powinien być  
adekwatny do osiągnięcia celu, a więc wyboru wykonawcy dającego rękojmię należytego  
wykonania przedmiotu zamówienia; Sąd Okręgowy w Warszawie, w Wyroku z dnia  
26 lutego 2003 r., Sygn. akt V Ca 221/03, stwierdził, iż zasadę uczciwej konkurencji  
narusza sam fakt rażąco nieadekwatnego do wielkości przedmiotu zamówienia określenia  
wymaganego od oferentów rocznego pułapu przerobu, który eliminuje wszystkich  
nie spełniających tego wymogu. 
Z kolei, co warto podkreślić, celem zasady uczciwej konkurencji jest chronienie sprawnie 
funkcjonującego rynku poprzez, m. in., zapobieżenie ograniczeniu swobody dostępu do rynku (por. 
Szustakiewicz P.: Zasady Prawa zamówień publicznych, Warszawa 2007, s. 134).  
A zatem również wzmiankowana zasada ma znaczenie dla oceny zaistniałego stanu faktycznego. 
2. 
Wymóg posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest wymogiem  
o charakterze podmiotowym, a więc nie sposób go utożsamiać z ubezpieczeniem mającym 
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bezpośrednio zabezpieczyć interesy Zamawiającego. Potwierdza to Wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 12 maja 2009 r. Sygn. akt. KIO/UZP 560/09, iż "celem żądania polisy 
ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia, jest jedynie ocena 
sytuacji ekonomicznej i finansowej, a nie potwierdzenie ubezpieczenia przedmiotu zamówienia".  
Należy zauważyć, że jednocześnie został przewidziany obowiązek wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy przed jej zawarciem. Jak bowiem wynika z postanowień pkt 19.2. 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. 
Tym samym, interesy Zamawiającego związane z posiadaniem przez Wykonawcę ubezpieczenia 
zostałyby w pełni zabezpieczone, zaś ryzyko poniesienia przez Zamawiającego kosztów 
wynikających z ewentualnego nienależytego wykonania zamówienia dodatkowo zmniejszone 
poprzez wymóg złożenia zabezpieczenia. Nie jest zatem zasadne wprowadzenie wymogu 
posiadania ubezpieczenia na określoną sumę już w momencie upływu terminu składania ofert. Co 
więcej, taki wymóg jest także, zarazem zbyteczny i nieuprawniony,  
gdyż: po pierwsze - dla osiągnięcia kondycji finansowej wystarczającej do posiadania zdolności 
realizacji zamówienia nie jest potrzebne posiadanie ubezpieczenia na sumę, wskazaną w opisie 
sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; po drugie  
- ustalenie wymaganej wysokości sumy ubezpieczenia na poziomie 100 000 000,00 zł służy  
de facto jedynie zabezpieczeniu interesu Zamawiającego związanego z realizacją przedmiotu 
zamówienia, który to interes został już w wystarczającym stopniu zabezpieczony.  
Podmiotowy charakter wymogu posiadania przez Wykonawcę, już w momencie upływu terminu 
składania ofert, ubezpieczenia od odpowiedzialności w zakresie  
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą  
niż 100 000 000,00 zł powoduje, iż jedyną funkcją wzmiankowanego wymogu w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego jest funkcja wiążącego punktu odniesienia przy ocenie 
kondycji finansowej i ekonomicznej Wykonawców. Innymi słowy kwota stanowiąca minimalną 
wymaganą wysokość sumy ubezpieczenia powinna odzwierciedlać minimalną kwotę, która 
potwierdza, iż sytuacja ekonomiczna i finansowa danego Wykonawcy jest na tyle dobra, że 
Wykonawca ów jest zdolny do należytego wykonania zamówienia. 
3. 
Biorąc pod uwagę zakres zamówienia, o którego udzielenie prowadzone  
jest przedmiotowe postępowanie brak podstaw do przyjęcia, iż Wykonawca posiadający 
ubezpieczenie na kwotę niższą niż 100 000 000,00 zł nie będzie w stanie zrealizować zamówienie. 
Co najwyżej można by przyjąć, iż Wykonawca taki w mniejszym stopniu zabezpiecza interesy 
swoich Klientów – Inwestorów, a wymagane standardy zabezpieczenia tych interesów zostały 
przecież i tak ustalone. 
W celu dodatkowego potwierdzenia tej tezy warto przytoczyć, kilka przykładów postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego, w których stawiano znacznie niższe wymogi dotyczące 
wysokości sumy ubezpieczenia. Mianowicie: 
- w postępowaniu na  polegającym na „Zaprojektowaniu, uzyskaniu pozwolenia na budowę na 
rzecz Zamawiającego i wybudowaniu kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” w 
rejonie ulic Warszawskiej i Krańcowej oraz Jeziora Maltańskiego w Poznaniu (Nr sprawy : 
TM/MP/po/2/07/1), wymagano posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 5 000 
000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), wartość zamówienia wyniosła ponad 270 000 000,00 zł, 
- w postępowaniu na „Zaprojektowanie i wykonanie (w GRI) zadania pn. „Zaprojektowanie i 
budowa stadionu żużlowego przy ul. Szosa Bydgoska 78 w Toruniu, wymagano posiadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony 
złotych), wartość zamówienia wyniosła 100 000 000,00 zł, 
- w postępowaniu na „Zaprojektowanie i wybudowanie Term Warmińskich”( Nr referencyjny nadany 
sprawie przez Zamawiającego OR.272.18.2011), wymagano posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), wartość 
zamówienia wyniosła ponad 78 000 000,00 zł, 
 
- w postępowaniu na „Zaprojektowanie i wykonanie hali sportowej wielofunkcyjnej w Częstochowie 
przy ul. Żużlowej wraz z towarzysząca jej infrastrukturą techniczną” (Nr referencyjny nadany 
sprawie przez Zamawiającego IŻ.II.3411-65/08), nie wymagano posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 
przedmiotem zamówienia, wartość zamówienia wyniosła koło  70 000 000,00 zł,. 
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Uprzejmie prosimy o weryfikację warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej pkt 8.2.4. 
lit. c) siwz oraz wyjaśnienie, czy Zamawiający jest skłonny uznać, iż spełnieniem przytoczonego 
warunku udziału w postępowaniu będzie wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę co najmniej 30 000 000 zł. 
Ewentualnie prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia postanowienia, aby na dzień 
składania ofert Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności w wysokości 30 000 000 zł, natomiast w okresie realizacji zadania 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100 000 000 zł. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach SIWZ w w/w zakresie. 
 

  
Pytanie 60 
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy warunek Kwalifikacji Technicznych 
1 b)  w zakresie wykonywania w systemie „projektuj i buduj” jednego obiektu sportowego z trybuną 
dla 10 000 widzów odnosi się do obiektu z trybunami o pojemności na co najmniej 10 000 widzów 
czy chodzi o obiekt sportowy posiadający jedną trybunę o pojemności 10 000 widzów? 

 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 
 

Pytanie 61 
Zgodnie z zakresem prac określonym umowie w par. 1. ust.4 pkt Punkt a oraz punkt b Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania prac projektowych. Dokumentacją wyjściową ma być 
dokumentacja projektowa opracowana przez PERBO-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie w par. 15 „Prawa Autorskie” ustępu 9 w 
brzmieniu: 
„Zamawiający oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o której 
mowa w par. 1 ust. 3 niniejszej umowy na zasadzie przeniesienia przez PERBO-PROJEKT Sp. z 
o.o. i udziela niezbędnych zezwoleń w zakresie adekwatnym do zakresu określonego w ustępach 
1-8 powyżej. Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę dla celów realizacji niniejszej 
Umowy do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek dokumentacji projektowej, o której mowa w 
par. 1 ust. 3 niniejszej Umowy, w tym również do wykorzystania jej w części lub w całości oraz 
łączenia z innymi utworami w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy określonego 
w par. 1 ust. 4 Umowy. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w jego imieniu 
dalszego upoważnienia kwalifikowanemu podwykonawcy zajmującego się projektowaniem, jeżeli 
Wykonawca zatrudni takiego podwykonawcę na potrzeby realizacji niniejszej Umowy i na 
zasadach w niej przewidzianych”. 
Wykonawca wyjaśnia, iż wprowadzenie powyższego uzupełnienia jest niezbędne, aby Wykonawca 
mógł dokonać zmian w dokumentacji projektowej zgodnie z Umową i przepisami Prawa 
Autorskiego oraz aby mógł złożyć wymagane oświadczenie zgodnie z par. 6 ust. 3.2 umowy co do 
wykonania pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian  projektu umowy w w/w zakresie.  
Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do 
dokumentacji projektowej stanowiącej część SIWZ, nie jest on natomiast uprawniony do 
wykonywania bez zgody twórcy przedmiotowej dokumentacji (PERBO – PROJEKT Sp. z o. o. z 
siedzibą w Krakowie), autorskich praw osobistych oraz zależnych praw autorskich. Biorąc pod 
uwagę powyższe, kalkulacja ceny ofertowej winna uwzględniać koszt uzyskania zgody twórcy 
dokumentacji na dokonywanie w niej zmian objętych przedmiotem zamówienia, o ile zmiany te 
będą dotyczyć kwestii objętych ochroną praw autorskich. 
 

  
Pytanie 62 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż procedura udzielenia akceptacji podwykonawcy przez 
Zamawiającego będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego to 
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jest art. 6471 kodeksu cywilnego, z tym że zgoda inwestora o której mowa w art. 6471 par. 2 zdanie 
1. kodeksu cywilnego będzie udzielana w formie pisemnej zgodnie z par. 8 ust.3 Umowy. 
Odpowiedź: 
§ 16 ust. 2 i 2.1 normuje sposób komunikowania się stron. 

  
Pytanie 63 
Zważywszy na jednostronne uprawnienie Zamawiającego do wyznaczania terminów usunięcia wad 
Wykonawca wnosi o nadanie par. 10 ust. 4 punkt c) umowy brzmienia „w przypadku niemożności 
uzgodnienia sposobu i terminu usunięcia wad Zamawiający sam określi sposób i termin ich 
usunięcia z uwzględnieniem obiektywnie realnej możliwości usunięcia wad i czasu koniecznego do 
ich usunięcia wynikającego z zasad sztuki budowlanej i wiedzy technicznej”. Alternatywnie 
Wykonawca wnosi o złożenie przez Zamawiającego wyjaśnienia na jakiej zasadzie terminy będą 
wyznaczane. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian wzoru umowy w w/w zakresie.  
Zamawiający określi w/w termin przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności w tym z 
uwzględnieniem obiektywnie realnej możliwości usunięcia wad i czasu koniecznego do ich 
usunięcia wynikającego z zasad sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 
 

  
Pytanie 64 
Zamawiający przewidział dopuszczenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego 
w ust. 1 par. 3 między innymi w sytuacji „decyzji organów administracji, niewynikających z 
naruszenia postanowień niniejszej umowy, a mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji 
umów: - zapis w par. 3 ust. 2 punkt b umowy. Zważywszy, iż działania organów administracyjnych 
nie zawsze muszą nastąpić w formie wydania decyzji administracyjnej, wykonawca wnosi o 
zastąpienie w ww. zapisie słowa „decyzji” wyrażeniem „działań lub zaniechań”. Ze względu na 
normę art. 144 PZP Wykonawca zauważa, iż zastosowanie takiego określenia jest również 
korzystne dla Zamawiającego i zapewnia mu zgodne z prawem szersze pole manewru w 
sytuacjach wystąpienia działań lub zaniechań innych niż wydanie decyzji administracyjnej. 
Odpowiedź: 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. § 3 ust. 2 pkt b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
 Działań lub zaniechań organów administracji publicznej, niewynikających z naruszenia 

postanowień niniejszej umowy, a mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, 
  

  
Pytanie 65 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie znaczenia przesłanki odstąpienia w brzmieniu 
„jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy”, określonej w par. 13 ust. 1 punkt e) 
Umowy. Określenie „nakaz zajęcia majątku” nie jest zdefiniowane w prawie polskim, a zważywszy, 
iż wskazany nakaz ma uzasadniać odstąpienie od umowy Zamawiający powinien wyjaśnić co 
przez ww. przesłankę rozumie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pod pojęciem „nakazu zajęcia majątku wykonawcy” rozumie skierowanie do organu 
egzekucyjnego na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego, wniosku o dokonanie zajęcia 
majątku wykonawcy, celem zaspokojenia roszczeń opisanych w tym tytule. 
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż apisy § 13 ust. 1 umowy wskazują na 
przypadki w których Zamawiający może, a nie musi odstąpić od umowy. Wolą i celem 
Zamawiającego jest doprowadzenie do terminowej realizacji inwestycji objętej zamówieniem. 
Odstępowanie od umowy z powodu zajęcia majątku Wykonawcy w rozmiarze niezagrażającym 
prawidłowej realizacji zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. Obecny zapis umowy 
pozwala Zamawiającemu na dokonanie każdorazowej oceny, czy rozmiar zajęcia majątku stanowi 
zagrożenie dla prawidłowej realizacji zamówienia, czy też nie. Zwrócić należy jednak uwagę, iż w 
związku z przyjętą w umowie zasadą dążenia do polubownego rozwiązywania ewentualnych 
sporów wyrażoną w  § 16 ust. 14 umowy, Wykonawca będzie miał możliwość odniesienia się do 
dokonanej przez Zamawiającego oceny danego stanu faktycznego. 
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  
 

Pytanie 66 
Zgodnie z zakresem prac określonym umowie w par. 1. ust. 4 pkt. F w zakres świadczeń 
Wykonawcy objętych wynagrodzenie ryczałtowym wchodzi promocja inwestycji. Zgodnie z 
odpowiedzią na pytanie 173 w zał. Nr 7a) i SIWZ w skład promocji wchodzą uroczystości: 
inauguracja budowy i uroczyste otwarcie – każda impreza na 50 os. W odpowiedzi na pytanie 
Zamawiający stwierdził, iż „należy przewidzieć organizację meczu” w ramach uroczystego 
otwarcia. Wykonawca wnosi o podanie jakie drużyny, jakiej klasy miałyby brać udział oraz czy i w 
jakim zakresie kwotowym (do jakiej wysokości) wykonawca ma ponosić koszty ich honorarium, 
honorarium sędziów etc., czy też Wykonawca ma ponosić jedynie koszty organizacyjne związane z 
umieszczeniem pozycji „mecz” w harmonogramie uroczystego otwarcia, z wyłączeniem 
wskazanych wyżej honorariów.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 37 i 58. 

  
Pytanie 67 
Zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia i SIWZ proszę o doprecyzowanie warunku dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie liczby lat doświadczenia jakie należy 
wykazać dla osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy. Zamawiający dokonał następującego 
opisu: Kierownik Budowy – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, minimum 5 lat (10 lat) doświadczenia w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy, w tym doświadczenie jako kierownik budowy przy realizacji obiektu sportowo-
rekreacyjnego o wartości min. 120 milionów zł brutto i pow. 10 000 m2. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 18. 

  
Pytanie 68 
Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej w zakresie: 
 
(1)    posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 100 mln PLN 
 
(2)    przedkładania sprawozdania finansowego lub jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, przychodu ze sprzedaży za dany rok obrotowy mogą być 
spełnione łącznie? 
Odpowiedź: 
1) Tak.  
2) Nie. 

 
  

Pytanie 69 
Czy Wykonawca wykazując spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej w zakresie 
wykazania wskaźnika płynności bieżącej, może polegać na zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, w oparciu o art. 26 ust. 2b Pzp (np. spółki, która należy do Grupy kapitałowej)? 
Odpowiedź: 
Nie. 

  
Pytanie 70 
Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
warunki dotyczące średniorocznego zatrudnienia mogą być spełnione łącznie? 
Odpowiedź: 
Tak.  

  
Pytanie 71 
W związku, z tym, że Wykonawca ma pielęgnować murawę boiska przez okres 3 lat, proszę o 
informację kto będzie ponosił koszty zużycia wody? 
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Odpowiedź: 
Koszty zużycia wody będzie ponosić Tyski-Sport S.A. 

 
  

Pytanie 72  
Branża budowlana 
W opisie pod zestawieniami stolarki aluminiowej jest wpisany system Aluprof MB-SR 50HI, w 
opisie technicznym jest zapis, że fasady mają być w systemie Aluprof MB-SR50 HI oraz MB SR 50 
Efekt. Prosimy o wskazanie, które fasady mają być w systemie MB SR 50 Efekt? 
Odpowiedź:  
Fasady szklane należy wykonać zgodnie z zestawieniem zestawów szklanych, rysunki C2, C3 oraz 
C4 

  
 
Pytanie 73 
Branża budowlana 
Dotyczy §11 umowy - dla zachowania symetryczności ryzyk zapisy o karach z tytułu odstąpienia 
powinny  brzmieć jednakowo dla każdej ze stron. Wnosimy o zmianę zapisu ust. 2 – „Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy karę umowną: za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, 
o którym mowa w § 2 ust.1 za wyjątkiem przypadku o którym mowa w §13 ust 1a” 
Odpowiedź:  
Patrz odpowiedź na pytanie nr 48. 

 
  

 
Pytanie 74 
Branża budowlana 
Dotyczy umowy - brak w umowie zapisów uprawniających Wykonawcę do wstrzymania prac lub 
odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. Wnosimy o wprowadzić do umowy zapisy 
uprawniające Wykonawcę do: 

-wstrzymania robót przy opóźnieniu płatności powyżej 21 dni 
- odstąpieniu od umowy przy opóźnieniu płatności powyżej 42 dni po wcześniejszym 
wezwaniu Zamawiającego do zapłaty. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmian treści umowy w w/w zakresie. 

 
  

 
Pytanie 75  
Branża budowlana 
Prosimy o podanie klas ekspozycji betonu dla poszczególnych elementów konstrukcji tj. dla 
stropów, belek, słupów, ścian oraz fundamentów – brak informacji w materiałach przetargowych. 
Odpowiedź:  
Klasy ekspozycji elementów żelbetowych należy przyjąć wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 
Projektowanie konstrukcji z betonu część 1-1 Reguły ogólne i reguły do budynków. 

 
Stadion: 
Fundamenty : XC2 
Ściany zewnętrzne piwnic : XC2 
Ściany i słupy wewnętrzne piwnic : XC1 
Ściany i słupy żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych kondygnacji 
nadziemnych : XC3 
Stropy żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych: XC4 
Elementy trybun narażone na działanie czynników atmosferycznych: XF3 
Ściany i słupy żelbetowe wewnątrz budynków nie narażone na czynniki atmosferyczne: XC1 
Stropy żelbetowe wewnątrz budynków nie narażone na czynniki atmosferyczne: XC1 

Zewnętrzne elementy żelbetowe (płyty na gruncie, ściany oporowe itp):XF4, XA1 
 

  
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Pytanie 76 
Branża budowlana 
Prosimy o potwierdzenie, że trzpienie dylatacyjne w stropach należy przyjmować zgodnie z 
zestawieniami np na rys KONSTR 071 w rozstawie co 20 cm. 
Odpowiedź:  
Potwierdzamy.  

  
 
Pytanie 77 
Branża budowlana 
Prosimy o informację czy należy ująć w ofercie drzwi do pomieszczeń (obszary zakreskowane - 
aranżacja pomieszczeń wg projektu najemcy): 

PARTER  
pomieszczenia sali bankietowej  nr 0.8.15, 0.8.16 komunikacja w sali bankietowej , 0.8.17 
wc sali , nr 0.8.18 wc sali , nr 0.8.19 wc sali, 
pomieszczenie basen Solankowy, Jacuzzi nr 0.3.31  
pomieszczenie pokój masażysty nr 0.3..34 
1 PIĘTRO  
pomieszczenia sali bankietowej nr . 1.8.11, 1.8.12 wc sali, 1.8.13 wc sali,  
pomieszczenia restauracji nr. 1.8.01 , 1.8.02 przedsionek wc restauracji, 1.8.03 wc 
damskie, 1.8.04 wc męskie,  
pomieszczenia gastronomii nr. 1.1.13, 1.1.08, 1.7.10, 1.7.07, 1.5.16, 1.5.12, 1.5.10, 1.5.07, 
1.3.10, 1.1.17, 1.1.15,  
pomieszczenia. zaplecza nr 1.1.12, 1.09, 17.09, 1.7.08, 1.3.08, 1.1.16, 1.1.14 
pomieszczenia  zaplecze magazynu podręcznego nr 1.5.11 , 1.5.15, 1.5.08 ,1.5.09   
2 PIĘTRO  
pomieszczenia  wc loży nr 2.1.01, 2.1.04, 2.1.08, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.37, 2.1.39, 2.1.40, 
2,1.47, 2.1.49  

Odpowiedź:  
Drzwi należy ująć zgodnie z zestawieniami. 

 
  

Pytanie 78  
Branża Elektryczna 
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie dostawa rozdzielnicy zasilającej oraz wykonanie 
instancji elektrycznych wewnętrznych w lokali gastronomicznych jest po stronie najemców. Po 
czyjej stronie jest doprowadzenie zasilanie (WLZu) do lokalu gastronomicznego ? 
Odpowiedź:  
Wlz jest po stronie wykonawcy. 

 
  

Pytanie 79 
Branża Elektryczna 
W opisie instalacji elektrycznych wewnętrznych, na stronie 48 znajduje się informacja: „26. W 
miejscach na planach instalacyjnych, w których czytelność ze względu na duże formaty rysunków 
może być ograniczona można dokonać odpowiednich powiększeń posiłkując się wersją 
elektroniczną projektu”. Prosimy o przekazanie elektronicznej wersji projektu celem przygotowanie 
rzetelnej oferty. 
Odpowiedź:  
Dokumentacja projektowa udostępniona jest na stronie Zamawiającego. 

 
  

Pytanie 80 
Branża Elektryczna 
Oprawy zewnętrzne są zasilane w dużej części z rozdzielnic garażowych i są zlokalizowane nad 
parkingiem podziemnych (część z nich jest mocowana do stropu garażu podziemnego) –  w 
związku z faktem iż wykonanie parkingu podziemnego nie jest objęte przetargiem, prosimy o 
potwierdzenie iż nie należy ujmować w ofercie opraw oświetlenia zewnętrznego montowanego nad 
parkingiem podziemnym. 
Odpowiedź:  
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Oprawy te służą do oświetlenia terenu zewnętrznego. W ofercie należy ujmować oprawy 
oświetlenia zewnętrznego w miejsce parkingu podziemnego. Szczegółowe rozwiązania techniczne 
są uzależnione od zmian które dopiero nastąpią w przekazanych projektach. 
 

  
Pytanie 81 
Branża Elektryczna 
Prosimy o przekazanie informacji w jakie instalacje elektryczne i teletechniczne należy wyposażyć 
powierzchnie przewidziane do wynajmu (zasilanie, oświetlenie, SAP, DSO, itd.)  
Odpowiedź:  
Wlz jest po stronie wykonawcy. Natomiast tablice najemców, wraz z instalacjami wewnętrznymi 
oświetlenia i siły lokali są po stronie najemców. 
 

  
Pytanie 82 
Branża Elektryczna 
Budowa parkingu podziemnego jest poza zakresem Oferentów. Czy w związku z tym budynki kas, 
klatek schodowych zlokalizowane na parkingu podziemnym będą wykonywane? 
Odpowiedź:  
Szczegółowe rozwiązania techniczne są uzależnione od zmian które dopiero nastąpią w 
przekazanych projektach. 

 
  

Pytanie 83 
Branża Elektryczna 
Budowa parkingu podziemnego jest poza zakresem Oferentów. Czy w związku z tym należy ująć w 
ofercie wykonanie instalacji elektrycznych/teletechnicznych zewnętrznych (np. oświetlenia), 
zlokalizowanego zgodnie z rysunkami nad parkingiem podziemnym (niektóre oprawy  są 
montowane do stropu parkingu podziemnego? 
Odpowiedź:  
W ofercie należy ujmować oprawy oświetlenia zewnętrznego w miejsce parkingu podziemnego. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne są uzależnione od zmian które dopiero nastąpią w 
przekazanych projektach. 

 
  

Pytanie 84 
Branża Elektryczna 
Czy dokumentacja dotycząca okablowania strukturalnego uwzględnia również okablowanie, 
gniazda RJ oraz urządzenia aktywne dla kamer CCTV?  
Odpowiedź: 
Elementy struktury CCTVIP znajdują się w dokumentacji dla Systemu Bezpieczeństwa. 

  
 

Pytanie 85 
Branża Elektryczna 
Czy okablowanie strukturalne, oprócz sieci komputerowej, telefonicznej, WiFi, band reklamowych, 
telebimów, systemu sprzedaży biletów, również zaprojektowane jest dla systemu CCTV?  
Odpowiedź: 
Elementy struktury CCTVIP znajdują się w dokumentacji dla Systemu Bezpieczeństwa. 

  
 

Pytanie 86 
Branża Elektryczna 
W opisie technicznym okablowania strukturalnego występuję zestawienie urządzeń aktywnych. 
Zestawienie urządzeń aktywnych występuje również w opisie systemu CCTV. Czy są to te same 
urządzenia? Czy zakresy się dublują? 
Odpowiedź: 
Elementy struktury CCTVIP znajdujące się w opisie CCTV dedykowane są dla Systemu 
Bezpieczeństwa natomiast w dokumentacji dotyczącej okablowania strukturalnego znajdują się 
urządzenia przewidziane dla sieci komputerowej. 
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  
Pytanie 87 
Branża Elektryczna 
Prosimy o potwierdzeni iż bandy reklamowe są poza zakresem przetargu. 
Odpowiedź:  
Poza zakresem projektanta. Bandy były poza zakresem projektu. 

 
  

Pytanie 88 
Branża Elektryczna 
Na rysunku okablowania strukturalnego nr STR06 (poziom +10,23) pokazana jest lokalizacja 
gniazd RJ45. Lokalizacja na tym rysunku pokrywa się z lokalizacja gniazd z rysunku STR05 
(poziom + 4,50), co oznacza że gniazda z rysunku STR05 zostały skopiowane na rysunek STR06. 
Prosimy o przekazanie poprawionych rysunków z docelową lokalizacją gniazd RJ 
Odpowiedź: 
Wystąpił błąd przy wydruku. W załączniku poprawiony rys. STR06. 

 
  

Pytanie 89 
Branża Elektryczna 
Na rzutach systemu okablowania strukturalnego brak rozmieszczenia gniazd dla kamer systemu 
CCTV. Czy system okablowania strukturalnego będzie również obsługiwać system CCTV? 
Odpowiedź: 
Elementy struktury CCTVIP znajdują się w dokumentacji dla Systemu Bezpieczeństwa. 

 
  

Pytanie 90 
Branża Elektryczna 
Na rysunku STR06 nie ma numeracji gniazd RJ45. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź: 
W załączniku poprawiony rys. STR06. 

 
  

Pytanie 91 
Branża Elektryczna 
Prosimy o potwierdzenie, iż dostawa aparatów telefonicznych jest poza zakresem oferty – brak 
jakichkolwiek informacji nt aparatów telefonicznych w projekcie. 
Odpowiedź:  
Dostawa aparatów telefonicznych jest poza zakresem zamówienia.  

 
  

Pytanie 92 
Branża Elektryczna 
Jaką ilość linii telefonicznych przewiduje Zamawiający do obsłużenia przez centralę telefoniczną? 
Odpowiedź: 
W centrali przewidziano 2 karty PRA, które dają możliwość obsługi 60 jednoczesnych połączeń. 

 
  

Pytanie 93 
Branża Elektryczna 
Występują rozbieżności w wymiarze telebimów – w opisie technicznym instalacji okablowania 
strukturalnego podane są wymiary telebimu – 6,4m x 3,84m, natomiast na rzutach (np. STR06) 
podane są wymiary tablicy wyników/telebimu – 4,76m x 2,72m. Prosimy o uściślenie. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z częścią rysunkową architektury. 

 
  
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Pytanie 94 
Branża Elektryczna 
Prosimy o potwierdzenie iż urządzenia systemu audio-video należy dostarczyć tylko dla Sali 
konferencyjnej o numerze 2.8.10. Brak informacji w projekcie o wyposażenie pozostałych sal 
konferencyjnych (poziom 0,00m) w urządzenia AV. 
Odpowiedź: 
Instalacja Audio Video została zaprojektowana tylko do jednej sali 2.8.10. 

 
  

 
Pytanie 95 
Branża sanitarna 
Prosimy o przekazanie projektów w formacie DWG. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dokumentacji rysunkowej w innych formach. 
 

  
Pytanie 96 
Branża sanitarna 
Prosimy o potwierdzenie że w ofercie należy uwzględnić jedynie doprowadzenie czynnika 
chłodniczego do pomieszczeń najmu, a rozprowadzenia w pomieszczeniach wg wynajmującego. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z zapisami ujętym w opracowaniu projektowym. 
 
 „Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, wyposażenie techniczne obszarów komercyjnych oraz lóż 
VIP, przewidzianych pod wynajem, zrealizowane będzie przez przyszłych Najemców w oparciu o 
odrębne opracowania projektowe. Dla przedmiotowych obszarów, zabezpieczono wyłącznie 
dostawę mediów oraz odpowiednią przestrzeń techniczną, umożliwiającą montaż instalacji 
docelowych. Poniżej zestawiono obszary komercyjne przeznaczone pod najem: 

1. Obszar na poziomie 0.00 w narożniku południowo-zachodnim między osiami 1’-
76/A-B (przewidywane przenaczenie: kuchnia, sklep, pub) 
2. Obszar na poziomie 0.00 trybuny południowej między osiami 76-67/A-B  
3. Obszar na poziomie 0.00 trybuny wschodniej między osiami 66-43/A-B  
4. Obszar gastronomi wraz z zapleczem na poziomie +4.50 w trybunach zachodniej, 
północnej, wschodniej i południowej 
5. Obszar na poziomie +4.50 w narożniku południowo-zachodnim między osiami 76-
1’/A-B (przewidywane przenaczenie: restauracja z zapleczem, sala bankietowa) 
6. Loże VIP zlokalizowane w trybunie zachodniej na poziomie +10,23. 

Dla loży VIP, określono w niniejszej dokumentacji zalecany sosób rozwiązania instalacji 
wentylacyjnych. Zaznacza się, iż przedstawione rozwiązania należy traktować wyłącznie 
informacyjnie, a szczegółowe rozwiązanie poszczególnych instalacji określone zostanie przez 
przyszłego Najemcę.” 
 
Przy wycenie należy uwzględnić ewentualne odstępstwa od tej zasady ujęte w opracowaniach, a w 
szczególności: 
„Dla wszystkich loży VIP przewiduje się wykonanie kompletnego układu instalacji 
klimakonwektorowej, pełniącej równocześnie funkcję ogrzewczą” 
 

  
Pytanie 97 
Branża sanitarna 
Prosimy o przekazanie schematów instalacji wentylacji. 
Odpowiedź: 
Wycenę należy zrealizować w oparciu o przekazaną dokumentację. Nie przewiduje się 
sporządzania dodatkowych materiałów. 

 
  

Pytanie 98 
Branża sanitarna 
Zgodnie z projektem wykonawczym przyłączy wod-kan i przekładki sieci wodociągowej przekładka 
sieci wodociągowej DN 400 PE w ul. Edukacji należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. Z 
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czego wynika konieczność zastosowania takiej metody? Czy roboty ziemne nie mogą być 
prowadzone metodą wykopu otwartego? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z warunkami technicznymi o nr TS/AF/T/66/67/28810/5352/2010 oraz TS/AF/T 
/25317/4807/2010 wydanymi przez RPWiK S.A. w dniu 28.12.2010 r w dokumentacji projektowej 
przyjęto wykonanie przekładki sieci wodociągowej Ø400 PE metodą wykopową z możliwością 
wykonania przekładki metodą przewiertu sterowanego.  
Ze względu na brak ostatecznej decyzji RPWiK S.A. o wyborze metody wykonania przekładki sieci 
na etapie realizacji projektu, w kosztorysie przewidziano metodę wykopową, z uwzględnieniem 
przekroczenia ul. Edukacji za pomocą przewiertu sterowanego. W przypadku realizacji inwestycji 
ostateczną decyzję o wyborze metody wykonania przekładki pozostałego odcinka sieci 
wodociągowej należy uzgodnić z RPWiK S.A. w Tychach. 
 

  
Pytanie 99 
Branża sanitarna 
Czy etapowanie inwestycji dotyczy się również wykonania sieci zewnętrznych? Jeśli tak jaki zakres 
prac wchodzi w zakres poszczególnych etapów? 
Odpowiedź:  
Wycenę należy zrealizować w oparciu o przekazaną dokumentację – pełny zakres realizacji sieci 
zewnętrznych. 

 
  

Pytanie 100  
W uwagach do pkt 9 zestawienia materiałów Projektu Wykonawczego Przyłącza CO powiedziane 
jest, że w przypadku dostosowania ciągów pieszo jezdnych do obsługi pojazdów o obciążeniu 
dynamicznym powyżej 5,0 t/oś, należy ułożyć 0,3 m nad siecią c.o. płyty żelbetowe. Czy w 
przypadku umiejscowienia sieci pod parkingiem stosowanie takich płyt jest konieczne? 
Odpowiedź:  
Wycenę należy zrealizować w oparciu o przekazaną dokumentację. W miejscach przekroczenia 
sieci przez drogi dojazdowe oraz drogi p.poż. należy przewidzieć stosowne zabezpieczenie. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne są uzależnione od zmian które dopiero nastąpią w 
przekazanych projektach. 

  
 

Pytanie 101 
Dotyczy punktu 8.2.2. SIWZ, warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania co 
najmniej dwóch obiektów sportowych w systemie „zaprojektuj i buduj”: 

a) jednego obiektu sportowo – rekreacyjnego o wartości nie mniejszej niż 
120 000 000 złotych brutto i powierzchni 10 000 m2 

b) b) jeden obiekt sportowy z trybuną dla 10 000 widzów  
 

Prace projektowe dla powyższego zadania inwestycyjnego polegają na zmianie istniejącej już 
dokumentacji projektowej bez możliwości ingerencji w rozwiązania koncepcyjne, a nawet 
architektoniczne. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w pkt 3.2 lit. a) i b) SIWZ 
prace projektowe sprowadzają się w istocie do adaptacji i optymalizacji istniejącej dokumentacji 
projektowej. Wobec powyższego, postawiony przez Zamawiającego warunek dotyczący wiedzy i 
doświadczenia, wymagający, aby wykazane zadania wykonane były w systemie „projektuj i buduj” 
wydaje się być warunkiem wygórowanym. Prosimy o ograniczenie wymogu do samego wykonania 
robót budowlanych (zwykle bowiem przy realizowaniu zamówienia obejmującego formalnie same 
wykonawstwo robót, generalny wykonawca w ramach takiego zamówienia dokonuje adaptacji i 
optymalizacji dokumentacji projektowej w ramach opracowywania projektów wykonawczych) lub 
ewentualnie dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy posiadają 
doświadczenie w wykonania wymaganych w pkt 8.2.2 SIWZ prac projektowych oraz robót 
budowlanych ale w ramach odrębnych zadań. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

  
Pytanie 102 
Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez określenie w warunku „b)” „jednego obiektu 
z trybuną ...” dopuszcza wykazanie „jednego obiektu z trybunami ...” 
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Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

  
Pytanie 103 
Prosimy o wyjaśnienie wymaganych lat doświadczenia dla Kierownika Budowy. Zapis „minimum 5 
lat (10 lat) doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy ...” nie jest jednoznaczny. Czy 
Zamawiający wymaga 5 czy 10 lat doświadczenia dla Kierownika Budowy? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 18. 

  
Pytanie 104 
Punkt 8.2.4 a) SIWZ w drugim myślniku wymaga uzyskania wskaźnika płynności bieżącej na dzień 
31.12.2011 (liczony jako aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) na poziomie min. 1,5. Zgodnie z 
przyjętymi w ekonomii standardami wskaźnik powyżej 1,2 uważany jest za bezpieczny i 
świadczący o tym, że przedsiębiorstwo nie jest narażone na ryzyko zachwiania płynności 
finansowej, wobec czego zwracamy się z prośbą o obniżenie warunku dotyczącego wymaganego 
wskaźnika płynności do poziomu 1,2. 
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek 
posiadania płynności finansowej na określonym przez Zamawiającego poziomie na dzień 
31.12.2011 r. musi spełnić każdy z Partnerów Konsorcjum, czy wystarczające będzie jeżeli spełni 
go jeden z Partnerów Konsorcjum? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 oraz pytanie nr 69. 
 

  
 
Pytanie 105 
Punkt 8.2.4 c) Zamawiający wymaga posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 
100 000 000 zł. Wymaganie posiadania polisy w tak znaczącej wysokości stanowi warunek, który 
w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję. Duże przedsiębiorstwa budowlane posiadają 
polisy OC na poziomie 10 – 20 mln, co stanowi sumy w zupełności wystarczające, zważywszy że 
na każde zamówienie wykupowane jest dodatkowo ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlanych 
(CAR) na równowartość co najmniej 100 % wynagrodzenia. Taki poziom ubezpieczeń w zupełności 
zabezpiecza interesy zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian SIWZ. 

  
 
Pytanie 106 
Prosimy o udzielenie informacji czy w formularzu oferty należy podać sumę wartości prac z etapu I 
i etapu II zgodnie z zapisem SIWZ w punkcie 3.2.a. 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia obejmuje prace projektowe zgodnie z pkt. 3.2 a (które nie są podzielone na 
etapy) oraz roboty budowlane obejmujące etap I – pkt. 3.2 d) SIWZ. 
Powyższe zakresy należy wycenić w formularzu oferty. 
 

  
Pytanie 107 – po terminie 
Dotyczy pielęgnacji – W związku z tym, że Wykonawca ma pielęgnować murawę boiska przez 
okres 3 lat, proszę o informację kto będzie ponosił koszty zużycia wody? 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 71. 

 
  

Pytanie 108 – po terminie 
Dotyczy murawy. Proszę jednoznacznie określić gr. trawy z rolki? W przedmiarze robót podana jest 
grubość min. 4 cm, natomiast w opisie technicznym (str. 63) podana jest grubość min. 3 cm. 
Odpowiedź: 
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Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w opisie technicznym – gr. trawy z roli min. 4 cm.  
Grubość murawy określa projekt wykonawczy, branży architektonicznej w punkcie 6.17.1 
"Konstrukcja nawierzchni i podbudowy, murawa naturalna". 
Grubość murawy powinna wynosić - 4 cm. 

 
  

Pytanie 109 - po terminie 
W związku z koniecznością opracowania szczegółowego kosztorysu (wymóg SIWZ, punkt 8.10.c) 
oraz przeprowadzenia wielu konsultacji wielobranżowych optymalizujących projekt w celu 
przygotowania atrakcyjnej i rzetelnej oferty zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie 
terminu składania ofert na dzień 26.09.2012 r. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 17.  
Zamawiający w związku z powyższymi zapytaniami dokonuje zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu. W związku z art. 12a ustawy Pzp przedłuża się termin składania ofert o czas 
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. Informacja o zmianie terminu znajduje się na końcu 
pisma.   
 

  
 
 

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 8.2.3 pkt b) SIWZ który otrzymuje brzmienie: 

a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami; 
Wymagane jest dysponowanie osobą/osobami z uprawnieniami: 
1) Dyrektor Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy) – wykształcenie wyższe, co 

najmniej 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Dyrektora 
Kontraktu/Menadżera Kontraktu/ Kierownika Kontraktu przy realizacji 
inwestycji, w tym co najmniej jednej inwestycji (kontrakt zawarty w ramach 
jednej umowy) polegającej na budowie obiektu sportowo rekreacyjnego o 
wartości min. 120 000 000 złotych i pow. 10 000 m2, 

2) Projektant branży architektonicznej – uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do projektowania w specjalności architektonicznej, minimum 5 lat  
doświadczenia 

3) Projektant konstrukcji - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, minimum 5 lat  
doświadczenia 

4) Projektant instalacji elektrycznych - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 5 lat  
doświadczenia 

5) Projektant instalacji sanitarnych - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, minimum 5 lat  doświadczenia 

6) Projektant branży drogowej – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w zakresie dróg, minimum 5 lat  doświadczenia 

7) Kierownik Budowy – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 
robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, minimum 5 lat  
doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym doświadczenie 
jako kierownik budowy przy realizacji obiektu sportowo – rekreacyjnego o 
wartości min. 120 milionów zł brutto i pow. 10 000 m2, 
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8) Kierownik robót budowlanych – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, minimum 5 lat 
doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji robót w 
swojej specjalności, 

9) Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i minimum 5 lat doświadczenia 
w pełnieniu funkcji kierownika robót w swojej specjalności, w tym 
doświadczenie jako kierownik robót przy realizacji obiektu sportowo – 
rekreacyjnego o wartości min. 120 000 000 zł brutto i pow. 10 000 m2, 

10) Kierownik robót elektrycznych w zakresie AKPiA – uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i minimum 5 
lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji robót w 
zakresie Aparatury Kontrolno – Pomiarowej i Automatyki, 

11) Kierownik robót sanitarnych – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji 
kierownika robót w swojej specjalności, w tym doświadczenie jako kierownik 
robót przy realizacji obiektu sportowo – rekreacyjnego o wartości min. 120 000 
000 zł brutto i pow. 10 000 m2, 

12) Kierownik robót drogowych - uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w 
specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi oraz minimum 3 
lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji robót w 
swojej specjalności, 

13) Specjalista ds. rozliczenia finansowego inwestycji budowlanych, która posiada 
5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia rozliczeń finansowych 
inwestycji budowlanych oraz prowadziła rozliczenie finansowe minimum jednej 
zakończonej inwestycji budowlanej o wartości min. 120 000 000 złotych brutto i 
pow. 10 000 m2.  

 - wymagane jest złożenie wykazu osób - załącznik nr 5 do SIWZ, 
  

2. w zakresie punktu 8.7.5 – który otrzymuje brzmienie: 
 
8.7.5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8, ustawy, wystawionej nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 
  

 
W związku z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 

Nowy termin składania ofert: 28.09.2012 r. godz. 10:00, nowy termin otwarcia ofert: 28.09.2012 r. 
godz. 10.30. W związku z czym, zmianie ulegają punkty 13.8, 15.2 oraz 15.7 SIWZ w zakresie dat. 

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało 
rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz udostępniono je na stronie 
internetowej www.umtychy.pl 
 

                      Z poważaniem 
 

PREZYDENT MIASTA TYCHY 
     mgr inż. Andrzej Dziuba 
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1. Program funkcjonalno - użytkowy 
2. Rysunek STR06 
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