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załącznik nr 1 a 

 

pieczęć wykonawcy 

 

Z E S T A W I E N I E   K O S Z T Ó W   R O B Ó T 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: 

Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa”. 

 
L.p. Rodzaj robót Wartość brutto 

1.    Ulica Mostowa  

1.1. Kanalizacja sanitarna: 
1. Wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej Dz200 mm 
2. Zabudowa studni betonowych Dn1000 mm 
3. Wykonanie rurociągów Dz160 mm 
4. Zabudowa studzienek tworzywowych Dn425 mm 

 

 

1.2. Kanalizacja deszczowa: 
5. Wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej Dn300mm 
6. Wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej Dn400mm 
7. Zabudowa studni włazowych z PP/PE Dn1000mm 
8. Budowa  zbiornika retencyjnego ZR-2 z rur GRP Dn600 mm 

L=33m, z zabudową na nim 2 szt. studni z GRP Dn1200 mm, 
z zabudową za zbiornikiem odrębnej 1 szt. studni betonowej 
Dn1000 mm ze stożkowym regulatorem przepływu i 
osadnika Os2 

9. Budowa wylotu umocnionego W3 Dn400 mm. 
 

 
 
 

1.3. Prace demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni: 
10. Rozebranie, wytyczenie i odtworzenie nawierzchni z betonu 

asfaltowego  
11. Rozebranie, wytyczenie i odtworzenie nawierzchni z 

kruszywa  
12. Prace porządkowe 

 

 

2. Ulica Jeżynowa   

2.1. Kanalizacja sanitarna: 
1. Wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej Dz200 mm 
2. Zabudowa studni betonowych Dn1000 mm 
3. Wykonanie rurociągu kanalizacji tłocznej Dz110 mm z 

podłączeniem do tłoczni Pks_1 i studni rozprężnej SR1 
 

 

2.2. Kanalizacja deszczowa: 
4. Wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej Dn300mm 
5. Zabudowa studni włazowych z PP/PE Dn1000mm 
6. Włączenie rurociągu do istniejącej kanalizacji sanitarnej   

    

2.3.  Prace demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni: 
7. Rozebranie, wytyczenie i odtworzenie nawierzchni z betonu 

asfaltowego  
8. Prace porządkowe. 
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3. Ulica Malinowa  

3.1. Kanalizacja sanitarna: 
1. Wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej Dz200 mm 
2. Zabudowa studni betonowych Dn1000 mm 
3. Wykonanie rurociągów Dz160 mm 
4. Zabudowa studzienek tworzywowych Dn425 
5. Zabudowa studzienek tworzywowych Dn600 
6. Wykonanie rurociągu kanalizacji tłocznej Dz110 mm z 

podłączeniem do tłoczni Pks_2 i studni rozprężnej SR2 
7. Wykonanie tłoczni Pks_1, z wykonaniem ogrodzenia z siatki, 

z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej 
8. Wykonanie tłoczni Pks_2, z wykonaniem ogrodzenia z siatki, 

z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej 
9. Wykonanie przewiertu  rurą GRP Dn500 pod torami 

kolejowymi długości 31,5m (z uwzględnieniem prac 
związanych z wykonaniem i demontażem komór podawczej i 
odbiorczej, pracami zabezpieczającymi)  
 

 

3.2.  Kanalizacja deszczowa: 
10. Wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej Dn300mm 
11. Wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej Dn400mm 
12. Zabudowa studni włazowych z PP/PE Dn1000mm 
 

 

3.3. Prace demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni: 
13. Rozebranie, wytyczenie i odtworzenie nawierzchni z betonu 

asfaltowego  
14. Rozebranie, wytyczenie i odtworzenie nawierzchni z 

kruszywa  
15. Prace porządkowe 

 

 

4. Ulica Grzybowa  

4.1. Kanalizacja sanitarna: 
1. Wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej Dz200 mm 
2. Zabudowa studni betonowych Dn1000 mm 

 

 

4.2.  Kanalizacja deszczowa: 
3. Wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej Dn400mm 
4. Zabudowa studni włazowych z PP/PE Dn1000mm 
5. Budowa  zbiorników retencyjnych ZR-1.1 L=55m oraz ZR-1.2 

L=100m z rur GRP Dn1000mm,  z zabudową na nich 5 szt. 
studni z GRP Dn1200 mm, z budową za zbiornikiem 
odrębnej 1 szt. studni betonowej Dn1000 mm ze stożkowym 
regulatorem przepływu, osadnika Os2 oraz betonowej studni 
wpadowej Dn1200 mm. 

6. Budowa wylotu umocnionego W1 Dn400 mm. 
 

 

4.3. Prace demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni: 
7. Rozebranie, wytyczenie i odtworzenie nawierzchni z betonu 

asfaltowego  
8. Rozebranie, wytyczenie i odtworzenie nawierzchni z kostki 

betonowej  
9. Prace porządkowe. 

 

5. Rowy melioracyjne  

5.1. Kanalizacja deszczowa: 
1. Budowa kanalizacji deszczowej – kanalizacja deszczowa z 

rur CFW-GRP Dn800 
2. Zabudowa studni wpadowej betonowej Dn2000 mm 
3. Zabudowa studni rewizyjnych GRP 800 mm 
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4.  Budowa wylotu umocnionego W4 Dn800 
5. Przełączenie istniejącego kolektora Dn600 (studnia 

rewizyjna D1) za pomocą łącznika Straub 
6. Umocnienie skarp i dna rowów dyblami betonowymi na 

podsypce cementowo-piaskowej. 
7. Wymiana istniejącego przepustu Dn800mm L=3,1m 
8. Wymiana istniejącego przepustu Dn800mm L=5,9m 
9. Wymiana istniejącego przepustu Dn1000mm L=4,7m 

 

 Prace demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni: 
10. Rozebranie, wytyczenie i odtworzenie nawierzchni z betonu 

asfaltowego, 
10. Rozebranie, wytyczenie i odtworzenie nawierzchni z kostki 

betonowej. 
11. Prace porządkowe 

 

   

 
Razem pozycje(1+2+3+4+5) 

 

 

 

Uwagi: 
1. Poszczególne pozycje należy wyceniać zgodnie z załączonym projektem budowlanym.  
2. Koszty poszczególnych pozycji winny zawierać nakłady uwzględniające prace przygotowawcze (w 

tym wycinkę drzew), obsługę geodezyjną, ewentualny wywóz składowanie i utylizację materiałów 
porozbiórkowych, zakup materiałów, wykonanie prac porządkowych. 

3. Wykonanie rurociągów - w kosztach należy uwzględnić również prace związane z przebudową 
kolizji z innymi rurociągami dla danego odcinka rurociągu (zgodnie z załączonym projektem). 

4. Wymiana nawierzchni drogowych – w kosztach należy uwzględnić również prace i materiały 
związane ze zmianą organizacji ruchu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 


